国道107许昌境改建工程第三方试验检测                    许昌华盛公路工程检测有限公司投标文件

   附件9
实施方案

第一章  检测工作机构设置
1.1本项目中心试验室的设置
按照招标文件规定，国道107许昌境改建工程的第三方检测机构应具备：具有公路工程试验检测机构综合乙级及以上等级证书和CMA计量认证证书。
许昌华盛公路工程检测有限公司具有河南省交通基本建设质量检测监督站审核通过的 “公路工程乙级”试验资质，证书号：豫GJC乙031；省质量技术监督局计量认证的CMA计量认证证书，证书编号为171601070024，公司位于国道107许昌境改建工程路线西侧3km处，交通十分便利。
我公司中标后，计划以许昌华盛公路工程检测有限公司的中心试验室，作为本项目第三方试验检测的中心试验室，中心试验室按职能分两个部门：检测室、综合室。检测室按功能区划分为土工室、集料室、样品室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、标准养护室、沥青室、沥青混合料室、无机结合料室、外检室、化学室、留样室、储藏室和分析室，负责日常的试验检测工作，及时出具检测记录和报告，做好试验室内部相关事务；综合室设办公室和资料室负责试验室的合同管理、后勤保障、收发文管理以及试验检测资料的整理归档等。我公司占地约3200㎡，其中检测区域面积总和为711.6㎡，完全可满足交通运输部于2017年8月2日所发布的新版《公路水运工程试验检测机构等级标准》中对公路工程乙级试验检测用房使用面积＞700㎡的要求，同时拥有538㎡的办公用房面积及1752㎡的生活区域。
中心试验室各功能配置：
	功能室名称
	配备面积㎡
	环境控制配备

	土工室
	27.5
	已配备温度控制设备

	集料室
	51.2
	已配备温度控制设备

	样品室
	23.7
	已按照样品状态设置分区

	水泥室
	55.4
	已配备温度控制设备

	水泥混凝土室
	55.2
	已配备温湿度控制设备，拥有完善的排水设施

	力学室
	84.2
	已配备温度控制设备

	标准养护室
	27.5
	已配备温湿度控制设备，拥有完善的排水设施

	沥青室
	55.4
	已配备温度控制设备

	沥青混合料室
	58.2
	已配备温度控制设备，设有大功率排风设备

	无机结合料室
	27.5
	已配备温度控制设备

	外检室
	55.4
	/

	化学室
	29.4
	已配备温度控制设备,设有大功率排风设备

	留样室
	23.7
	设有大功率排风设备, 已按照样品状态设置分区

	储藏室
	27.5
	已配备温度控制设备

	办公室
	55.4
	已配备温度控制设备

	资料室
	51.7
	已配备温度控制设备


	分析室
	27.7
	已配备温度控制设备


1.2本项目检测工作机构情况
组织机构：以许昌华盛公路工程检测有限公司的中心试验室作为本项目的中心试验室，在公司检测机构的整体设置安排下，另设国道107许昌境改建工程项目部，下设与所辖施工合同段同样数量的现场检测组, 设独立检测人员。中心试验室下设现场检测组，在工程检测实施过程中可以根据工程进展情况和业主的要求及时增加试验检测人员，充分利用许昌华盛公路工程检测有限公司的本部中心的优势。
中心试验室组织机构
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1.3试验检测人员配备
依据招标文件要求，根据本工程特点，我检测中心在施工现场设现场检测组：配项目负责人1名，具有高级工程师职称，持（公路）检师0603744JDQ检测证书，证书涵盖材料公路、桥梁等公路类专业；试验检测工程师1名，具有工程师职称，持（公路）检师1033347GQCJS，证书涵盖材料、公路、桥梁等公路类专业；试验检测员4名，均具有工程师职称，其中1人持检测工程师证另3人持检测员证件，检测参数全面覆盖，完全满足招标文件中对于人员配备要求。
在工程检测实施过程中可以根据工程进展情况和业主的要求及时增加试验检测人员，充分利用许昌华盛公路工程检测有限公司的本部中心的资源优势。
人员配置图

1.4 试验检测仪器设备的配备
我检测中心共投入土工试验设备1套，集料、水稳层、砼、砂浆试验设备1套，水泥材料试验设备1套，现场试验检测设备1套，力学试验设备1套，标准养护室27.5㎡，主要仪器设备共计151余台（件），仪器总价值约130万元，详细仪器设备见下表。 
仪器设备配备表
	序号
	设备编号
	设备名称
	生产厂家
	规格型号

	1
	HX-001
	温度计
	沈计
	棒式

	2
	HX-002
	量筒
	郑玻
	1000

	3
	HX-003
	大肚移液管
	天河
	10ml

	4
	HX-004
	具塞滴定管
	天河
	50ml

	5
	HX-005
	单标线容量瓶
	/
	/

	6
	HX-006
	李氏比重瓶250ml
	/
	/

	7
	HX-007
	数显酸度计
	上海普春计量仪器有限公司
	PHS-3C

	8
	HX-008
	比重瓶
	上海瑞鑫科技仪器有限公司
	/

	9
	HX-009
	单标线容量瓶
	北京博美玻璃有限公司
	BOMEX

	10
	HX-010
	量筒
	郑玻
	500ml

	11
	HX-011
	量筒
	郑玻
	250ml

	12
	HX-012
	量筒
	郑玻
	100ml

	13
	HX-013
	量筒
	郑玻
	50ml

	14
	HX-014
	量筒
	郑玻
	10ml

	15
	HX-015
	干湿温度计
	冀州市耀华器械仪表厂
	

	16
	JM-001
	精密电子天平
	上海越平科学仪器有限公司
	FA2104B

	17
	JM-002
	全自动比表面积测定仪
	上虞市立江仪器厂
	FBT-6

	18
	LJ-001
	摆式摩擦系数测定仪
	江苏沭阳科兴公路仪器有限公司
	BM-II

	19
	LJ-002
	数显混凝土回弹仪
	山东省乐陵市回弹仪厂
	ZC3-E

	20
	LJ-003
	水准仪
	天津欧玻
	DS32

	21
	LJ-004
	多功能取芯机
	浙江台州椒江工程机械厂
	HZ-20

	22
	LJ-005
	灌砂筒
	无锡市华南实验仪器有限公司
	/

	23
	LJ-006
	沥青路面渗水仪
	中科联
	

	24
	LJ-007
	贝克曼梁
	江苏省南京市公路工程仪器厂
	/

	25
	LJ-008
	路面构造深度测定仪
	北京路达兴业仪器有限公司
	PS-1

	26
	LJ-009
	钢直尺
	杭州杨家墩五金制尺厂
	

	27
	LJ-010
	落锤式弯沉仪
	江苏省交通科学研究院股份有限公司
	JSTRI-FWD2000-VS

	28
	LJ-011
	激光平整度检测仪
	长安大学
	CD-LP-2

	29
	LJ-012
	非金属超声波检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-U520

	30
	LJ-013
	激光测距仪
	/
	LDM-40

	31
	LJ-014
	野外承载板测定仪（千斤顶）
	上海理仕液压工具有限公司
	QYL10

	32
	LJ-015
	碳化深度测定仪
	乐陵市回弹仪厂
	/

	33
	LJ-016
	40倍带光源读数显微镜
	温州
	SYSK-40X

	34
	LJ-017
	静力触探仪
	南光地址仪器有限公司
	T-10B

	35
	LJ-018
	三米直尺
	青岛精密仪器厂
	/

	36
	LJ-019
	钢卷尺
	广东奇亦克尺业有限公司
	/

	37
	LJ-020
	混凝土钢筋检测仪
	北京智博联
	ZBL-R630

	38
	LJ-021
	不锈钢环刀
	温州
	/

	39
	LJ-022
	多通道超声测桩仪
	北京智博联
	ZBL-U5200

	40
	LJ-023
	水平尺
	长城精工
	GWP-91A

	41
	LJ-024
	钢筋锈蚀测量仪
	北京盛世伟业科技有限公司
	PS-6

	42
	LJ-025
	电子天平
	常熟市天量仪器有限责任公司
	LT1001

	43
	JL-001
	自动岩石切片机
	浙江省上虞市胜飞试验机械厂
	DQ-1型

	44
	JL-002
	双端面磨石机
	浙江省上虞市胜飞试验机械厂
	SHM-200型

	45
	JL-003
	颚式破碎机
	无锡市锡仪建材仪器厂
	PE60*100型

	46
	JL-004
	圆盘粉碎机
	无锡市锡仪建材仪器厂
	￠175

	47
	JL-005
	电热鼓风干燥箱
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	101-2ES

	48
	JL-006
	DM-III型数显洛杉矶搁板式磨耗机
	沭阳县高速公路仪器有限公司
	CJ-III型

	49
	JL-007
	新标准土壤筛
	浙江省上虞市五四仪器筛具厂
	0.075-60mm

	50
	JL-008
	新标准砂石筛
	浙江省上虞市五四仪器筛具厂
	

	51
	JL-009
	电脑数显加速磨光机
	沭阳县高速公路仪器有限公司
	JM-II

	52
	JL-010
	沥青混凝土集料方孔筛
	江苏沭阳公路工程仪器厂
	JM-III

	53
	JL-011
	自动式砂当量试验仪
	上海路达试验仪器有限公司
	SD-2

	54
	JL-012
	浸水天平
	常州万泰天平仪器有限公司
	WT50001S

	55
	JL-013
	容量筒
	温州方圆仪器有限公司
	/

	56
	JL-014
	标准漏斗
	青岛美新
	/

	57
	JL-015
	细集料棱角性测定仪
	中崇科检测仪器浙江公司
	WX-2000

	58
	JL-016
	电沙浴
	上海树立仪器仪表有限公司
	400*300mm

	59
	JL-017
	游标卡尺
	成都三和量具有限公司
	/

	60
	JL-018
	震击式标准摇筛机
	浙江省上虞市胜飞试验机械厂
	ZBS-92A

	61
	LH-001
	全自动车辙试验仪
	北京航天航宇测控技术研究所
	HYCZ-5

	62
	LH-002
	碾压成型机
	北京航天航宇测控技术研究所
	HUCX-1

	63
	LH-003
	沥青混合料离心快速抽提仪
	浙江宏驰机械仪器制造有限公司
	LF-5型

	64
	LH-004
	数显恒温水浴
	无锡市华南实验仪器有限公司
	CF-B

	65
	LH-005
	马歇尔击实仪
	北京通力试验仪器公司
	LD236-II

	66
	LH-006
	沥青混合料拌合机
	北京路达兴业仪器有限公司
	BH-20

	67
	LH-007
	电子天平
	常州万泰天平仪器有限公司
	WT50001JF

	68
	LH-008
	马歇尔稳定度仪
	北京路达兴业仪器有限公司
	LWD-3

	69
	LH-009
	新标准沥青混合料理论最大相对密度试验器
	南京智霸公路仪器有限公司
	ZBM-III

	70
	LH-010
	电动脱模器
	北京通力试验仪器公司
	LD141

	71
	LH-011
	燃烧法沥青含量测定仪
	北京三思行测控技术有限公司
	SSXRS-6

	72
	LH-012
	数显电热鼓风干燥箱
	北京申克试验仪器有限公司
	HG-101

	73
	LH-013
	电热鼓风干燥箱
	北京市永光明医疗仪器邮箱公司
	101-2ES

	74
	LQ-001
	沥青薄膜烘箱
	浙江宏驰机械仪器制造有限公司
	SMBM-85

	75
	LQ-002
	真空干燥箱
	北京永光明医疗仪器厂
	DZF-1

	76
	LQ-003
	全自动沥青软化点试验仪
	无锡市华南实验仪器有限公司
	SYD-2806E

	77
	LQ-004
	智能沥青延伸度测定仪
	无锡市华南实验仪器有限公司
	SY-1.5B

	78
	LQ-005
	沥青针入度仪
	无锡市华南实验仪器有限公司
	SYD-2801E

	79
	LQ-006
	低温试验箱
	北京欧亚飞制造设备厂
	DX30-320

	80
	LQ-007
	温度计
	耀华
	棒式

	81
	LQ-008
	温度计
	耀华
	棒式

	82
	LQ-009
	温度计
	耀华
	棒式

	83
	LQ-010
	克利夫兰开口闪点试验器
	浙江宏驰机械仪器制造有限公司
	SHC-3536型

	84
	LQ-011
	沥青密度比重瓶
	/
	/

	85
	LQ-012
	低温恒温槽
	上海路达实验仪器有限公司
	HBY-30型

	86
	LQ-013
	沥青滤筛
	上虞五四
	1.18mm

	87
	LQ-014
	沥青弹性恢复试模
	浙江
	/

	88
	LQ-015
	电子万用炉
	浙江省上虞市通州实验仪器厂
	/

	89
	LQ-016
	高低温恒温水浴
	北京航天科宇测试仪器有限公司
	HW-30型

	90
	LQ-017
	自动沥青针入度仪
	北京航天科宇测试仪器有限公司
	SZR-11型

	91
	LX-001
	钢筋标距仪
	天津市新久达试验仪器有限公司
	BJ-10

	92
	LX-002
	全自动恒应力压力试验机
	北京路达兴业仪器有限公司
	JYW-300

	93
	LX-003
	万能试验机
	金华市试验机总厂
	WES-600B

	94
	LX-004
	压力试验机
	北京科达济威试验仪器制造厂
	JYW-2000

	95
	LX-005
	液压式万能材料试验机
	江苏省无锡市锡仪建材仪器厂
	WE-1000B型号

	96
	LX-006
	液压式万能材料试验机
	江苏省无锡市锡仪建材仪器厂
	WE-300B型号

	97
	LX-007
	液压式万能材料试验机
	江苏省无锡市锡仪建材仪器厂
	WE-100B型号

	98
	SH-001
	水压直读式混凝土含气量测定仪
	上海路达试验仪器有限公司
	CA-3

	99
	SH-002
	混凝土贯入阻力仪
	无锡市锡仪建材仪器厂
	SGO-1200

	100
	SH-003
	全自动渗透仪
	无锡市锡仪建材仪器厂
	HS-40型

	101
	SH-004
	混凝土振动台
	无锡市锡仪建材仪器厂
	ZT1*1型

	102
	SH-005
	混凝土搅拌机
	无锡市锡仪建材仪器厂
	HJW-60

	103
	SH-006
	混凝土坍落度测定仪
	天津市津杨仪器厂
	

	104
	SH-007
	智能型混凝土标准养护系统
	省建科院
	SL-60型

	105
	SH-008
	砂浆稠度仪
	天津京润
	SC-145

	106
	SH-009
	维勃稠度仪
	天津市路达建筑仪器有限公司
	

	107
	SH-010
	台秤
	上海衡器厂
	TGT-100型

	108
	SH-011
	水泥砂浆试模
	上虞市科达仪器设备厂
	70.7*70.7*70.7mm

	109
	SH-012
	混凝土抗压弹性模量测定仪
	浙江中宗
	TM-II

	110
	SH-013
	混凝土抗压弹性模量测定仪装置（千分表）
	青岛美新
	/

	111
	SH-014
	水泥混凝土试模
	上虞市科达仪器设备厂
	150*150*150mm

	112
	SH-015
	电子天平
	永康市杰力衡器有限公司
	ACS-30

	113
	SH-016
	砂浆搅拌机
	无锡建工试验仪器设备有限公司
	UJZ-15

	114
	SH-017
	混凝土抗渗试模（塑料）
	浙江
	175*185*150

	115
	SH-018
	砂浆分层度仪
	浙江中宗
	/

	116
	SH-019
	水泥自由膨胀泌水率仪
	中崇科检测仪器浙江公司
	/

	117
	SN-001
	电动抗折试验机
	沈阳长城机电设备厂
	KZJ-500

	118
	SN-002
	水泥胶砂搅拌机
	沈阳北方检测仪器厂
	JJ-5

	119
	SN-003
	水泥净浆搅拌机
	无锡建工试验仪器设备有限公司
	/

	120
	SN-004
	水泥胶砂振实台
	无锡市建筑材料仪器机械厂
	ZS-15

	121
	SN-005
	水泥细度负压筛析仪
	北京世纪诚达试验仪器有限公司
	FSY-150B

	122
	SN-006
	水泥胶砂流动度测定仪
	上海康路仪器设备有限公司
	NLD-3

	123
	SN-007
	SN-019
	水泥浆稠度测定仪
	上虞市立江仪器厂

	124
	SN-008
	水泥稠度凝结时间测定仪
	江苏无锡华南试验仪器有限公司
	

	125
	SN-009
	雷氏夹测定仪
	无锡县建材仪器机械厂
	LD-50

	126
	SN-010
	煮沸箱
	无锡市建筑材料仪器机械厂
	FZ-31A

	127
	SN-011
	水泥胶砂试模
	无锡建材设备机械厂
	

	128
	SN-012
	标准恒温恒湿养护箱
	上海申济测试设备制造有限公司
	YH-40B

	129
	SN-013
	温湿度表
	天津市科辉仪表厂等
	WSB-3-H1

	130
	SN-014
	温湿度表
	科辉仪表厂
	WSB-3-H2

	131
	SN-015
	电子天平
	上海精科天平
	JA21002

	132
	SN-016
	温湿度表
	天津市科辉仪表厂
	WSB-3-H1

	133
	SN-017
	温湿度表
	天津市科辉仪表厂
	WS-A4

	134
	SN-018
	温湿度表
	天津市科辉仪表厂
	WS-A4

	135
	TG-001
	电脑数控多功能路面强度试验仪
	北京通力试验仪器公司
	YZN-20

	136
	TG-002
	多功能电动击实仪
	北京路达宏业工贸有限公司
	LD140-C

	137
	TG-003
	电动脱模器
	北京通力试验仪器公司
	LD-141型

	138
	TG-004
	压碎值测定仪
	浙江省上虞市五四仪器筛具厂
	/

	139
	TG-005
	CBR装置
	桂林量具忍具有限责任公司
	/

	140
	TG-006
	数显液塑限联合测定仪
	上海康路仪器设备有限公司
	LG-100D

	141
	TG-007
	土壤密度计
	上海大浦
	TM-85

	142
	TG-008
	恒温油浴锅
	浙江
	HH-B

	143
	TG-009
	测力环
	北京威海公司
	

	144
	TG-010
	自由膨胀率测定仪
	北京申克试验仪器有限公司
	WX-2000

	145
	TG-011
	恒温恒湿养护箱
	上海申瑞测试设备制造有限公司
	YH-40B型

	146
	TG-012
	微波炉
	格兰仕
	WD850

	147
	TG-013
	规准仪
	北京大地华宇仪器设备有限公司
	/

	148
	TG-014
	电子天平
	常州万泰天平仪器有限公司
	WT20002N

	149
	TG-015
	电子天平
	常州万泰天平仪器有限公司
	WT20002N

	150
	TG-016
	箱式电阻炉
	上海双彪仪器设备有限公司
	SX2-4-10

	151
	TG-017
	电热鼓风干燥箱
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	101-3ES


第二章  检测工作管理制度、内部管理办法
2.1 检测工作管理制度
2.1.1 总 则

1、为了加强施工现场质量控制，严肃认真地对工程质量负责，坚持准确、可靠、公正的原则，满足相关规定、规范对项目工程施工质量管理的要求，提供试验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量的各种因素，确保检测质量。坚持工程质量“百年大计、质量第一”的方针政策。特制定本制度。

2.1.2 检测质量保证措施

1、严格执行国家颁发的有关法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展工程试验检测工作。

2、用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。

3、已建立严密、行之有效的质量保证体系，管理人员和检测人员在实现质量目标中指标明确，各类人员都有严格的岗位责任制。

4、严格按照国家颁发、现行的标准、规程进行检测。

5、对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。

6、有完善的检测流程及质量保证体系。

2.1.3 检测工作质量控制

1、检测任务的管理程序

第三方试验室以“质量控制、确保进度”为重点，及时开展各项工程检测工作。主要任务是按规定的抽样频率进行施工前的验证试验、标准试验、工艺试验和施工过程中的抽样试验以及各工序和分项、分部、单位工程完工后的验收试验。

（1）本项目检测人员不得对外承揽检测业务，任何人不得私自承担检测任务，或不检测就出其资料。

（2）接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目、数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。

（3）检测的一切样品，必须经检测工程师批准，方能进行检测。检测完成，检测工程师在原始记录上签字认可后，才能出具试验报告。
（4）若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目负责人同意后，送指定试验室检测。试验检测报告出具后报项目指挥部。

（5）验证试验：对材料或商品进行预先检定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。

（6）标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验，结构的强度试验等。

（7）工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前对需要通过预先试验方能正式施工的分项工程。预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工，所以检测工程师在现场进行监督才能进行。

（8）抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查。内容包括各种材料的物理性能，土方及其它填筑施工的压实度、混凝土强度等的检定和试验。

（9）验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如钻芯取样试验、加载试验等。

（10）所有试验报告必须经检测工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。所有试验资料必须利用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。

（11）试验室定期将当月完成的试验检验项目，以月报形式上报业主项目指挥部。供代建办、报业主项目指挥部及时掌握试验检验的情况和工程质量的动态。

2.1.4 工地试验室管理

1、资质管理

工地试验室应获得市级交通质监站核发的工地试验室临时资质证书，并主动接受业主、交通质监部门和技术监督部门的监督、指导。

（1）工地试验室应当在施工准备阶段由母体检测机构授权后建立，并在工程实质性开工前向质监机构申请工地试验室资质，考核合格并取得工地试验室资质合格证。

工地试验室未取得工地试验室资质合格证书，不得进行工地试验检测活动。

（2）母体检测机构对其授权的工地试验室应加强管理，每年检查不少于2次。并对工地试验室试验检测行为及检测结果承担法律责任。

（3）工地试验室不得对外承接试验检测业务。

2、人员管理

试验检测人员应按各自的岗位分工，认真履行岗位职责，做好本职工作，确保检测工作质量。

（1）为提高试验检测人员业务水平。试验室应组织全线试验人员认真学习并掌握所从事本项目的有关技术规范、合同文件和施工图纸，了解最新检测技术。在工程施工过程中，严格按检测程序、质量控制程序、相关试验检验规程开展试验检验工作。

（2）试验室应组织试验检测人员了解国际单位制基本内容、误差理论、数理统计方面的知识，能独立进行数据处理工作。

（3）试验检测人员应对检测工作、数据处理工作持严肃的态度，以数据说话，不受行政或其它方面影响的干扰。

（4）试验检测人员应了解所用仪器设备的结构原理、性能及正确使用维护等知识；做到“三懂（懂构造、懂理论、懂性能）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障）”。掌握所检测工程项目的质量标准和有关技术指标要求，具有实际操作能力。

3、设备管理

（1）加强对试验仪器设备的管理，保证所使用的计量仪器、试验设备经常处于良好状态。

（2）对主要试验检验设备和计量仪器建立技术档案。（包括设备名称、技术规格、制造厂家、购置日期、使用说明书、检验设备和计量仪器标定证书，故障和维修记录等）。

（3）对检测试验设备，要按规定周期进行标定和校准，对不合格的设备和仪器要采取隔离措施。

（4）对主要检测设备，要制定安全操作规程。

4、样品管理

检验样品的处置是试验检验过程中十分重要的一个环节，工地试验室应实行留样制度及样品保存制度。试验室应对工地试验室的样品接收、传递、贮存、处置、安全以及样品的识别等各个环节实施有效的控制管理。对混凝土试件、钢筋等破坏性样品试验结束后，必须在确认试验方式、检测仪器、检测环境、检测结果无误后才准撤离试验现场。对于沥青等原材料、混凝土芯样等应按规定期限进行保存，不得随意废弃。

具体样品流转程序按试验室提出的试验细则执行样品管理程序。

5、试验检测管理

（1）独立抽检试验应由试验室人员自行完成，不得指派施工单位的检测人员或其他人员进行取样、制作试件、送样或进行试验检测操作。

（2）抽检试验应在合理的时间段内进行。因抽检试验滞后而影响工程正常进展的，试验室应承担相应责任。

（3）第三方试验室与项目经理部工地试验室试验结果出现允许误差以外的差异时，一般以第三方试验室的试验结果为准；双方有争议时，可委托有资质的检测机构进行仲裁。

6、试验资料、台帐的建立和管理

目的是建立起便于查询、管理的试验数据系统，达到合同和规范的要求。

（1）各种试验表格应采用统一的形式进行记录，根据有关的竣工资料整理办法规定进行系统分类、编号、归档、保存、建立台帐。试验检测台帐包括原材料进场检验、标准试验、现场抽样试验、工艺试验、验收试验、外委试验、检测不合格记录和试验检测报告汇总等台帐。需特别强调的是各试验室均应建立不合格试验记录台帐，完整保存试验检测质量过程控制的痕迹。做到试验记录、报告（含外委试验）、和台帐一一对应。要求：所有原始记录必须手写，所有报告由电脑打印，手签意见和姓名。

（2）试验室应对全部工程项目的各种试验、检测结果进行数据统计和分析整理，建立全部工程的试验、检测资料档案，为工程竣（交）工提供详实的试验资料。

（3）原始记录与数据处理

检测原始记录是保证检测质量的一项重要基础工作。检测人员必须十分重视，并严格实行以下规定：

1）原始记录应按统一格式书写。

2）原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。

3）记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。

4）原始记录因某种原因需重抄时，须经试验工程师同意，并将原记录一并上交。

5）给出图谱的检测仪器的记录原件，必须附在原始记录单上一并上交。

6）检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。

7）试验记录按试验项目分类，统一编号。做到记录、报告、台帐三统一，每月（季）末整理装订成册，由专人保管进行存档。

8）原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。

9）试验室负责人有权拒收一切不符合规定要求的原始记录。

（4）检测报告的审查与申报

1）检测人员检测完毕，按要求填写好原始记录并经复算后签名、交表。

2）对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。

3）试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部分结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。

4）凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。

5）试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。

（5）试验资料的整理与保管

试验室资料的管理应做到准确、齐全、及时、规范。

1）准确。试验室提供的试验结果必须真实可信，试验结果的准确可靠性将直接影响到整个工程的质量。要求资料必须能够真实反映工程所用原材料、成品材料及结构物的内在质量，对控制工程质量具有正确有效的指导作用。

2）齐全。试验资料必须完整无漏项，保证有据可查。

3）及时。资料必须及时整理、签认、归档。

4）规范。资料应语言精练通顺，用词恰当妥切，卷面清晰工整，查询方便。

5） 试验资料必须使用施工工程规定的统一表格，填写方法、要求、内容应保持一致。

6）试验资料应结论明确，评定依据、使用标准、评定方法、分析统计，参数代号准确，计算无误，并有齐全的签字和印章。

7）所有资料的整理，必须按时间顺序进行排列编号，分门别类按其属性、用途，装订归档。

8）试验档案袋的封面应注明桩号、分项工程名称、试验项目，内装一份资料清单。

9）属于竣工资料的试验报告单据，必须有检测工程师签字方能有效，否则不能进入竣工资料中。

10）试验档案资料应在工程完工后，按具体的规定时间整理完毕后统一管理，为工程验收所使用及有关存档。

7、外委试验管理

（1）外委试验应就近委托给具有相应检测资质、并通过计量认证的检测机构。其试验检测报告可作为工程质量评定及工程验收的依据。

（2）外委试验应由工地试验室填写外送委托试验申请表，明确试样名称、用途、批量、试验内容、技术要求及其它需要明确的有关要求等。

8、试验室环境安全管理

试验室安全管理应按相关文件严格执行，确保安全。

（1）试验室是进行检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。
（2）试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西；禁止将与检测工作无关的物品带入试验室。
（3）试验室应建立卫生值日制度并设专人负责检查。
（4）下班后与节假日必须切断电源、水源、气源，关好门窗，以保证试验室的安全。
（5）仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录表等应专柜保管。
（6）带电作业应由2人以上操作, 地面应采取绝缘措施, 电源线应排列整齐, 不得横跨过道。
（7）试验室内设置消防设施，配备灭火器材。所有试验人员都须学会如何正确使用灭火器。任何人不得将消防器材挪做他用。

2.1.5 试验室检测工作管控

1、施工项目经理部试验室要及时开展各项工程自检工作，严格控制工程质量检测工作，做到实事求是；监理部试验室应熟悉掌握工程质量、监理重点和监理程序，做到事前监控和主动监控；第三方将加强试验管理工作，定期、不定期对施工、监理单位试验检测工作进行检查监督，发现有可疑的有关工程质量的材料，及时进行取样检测。

2、工程施工过程中，严格按检测程序、质量控制程序、相关试验检验规程开展试验检验工作。每道工序完工后，严格执行项目经理部自检、监理部试验室随机抽检的制度，第三方定期、不定期进行抽查。

3、要求各级试验检验机构制定试验人员岗位责任制，强化试验人员责任意识，代建办要加强过程监督、检查、落实。

4、加强对试验人员廉政建设教育，使各级试验人员视质量为生命，在处理工程质量问题时，必须坚持原则，廉洁奉公，以规范、和设计图纸和合同文件为依据，用数据说话。不允许试验人员参与工程有关的材料和产品供应活动，不准接受任何形式的馈赠。对违反规定的试验人员，视其情节轻重，要及时上报业主，责成有关单位进行严肃处理直至清退出场。

5、充分发挥第三方检测机构作用，定期参与工地会议，随时掌握工程进度和施工质量情况，严格对工程质量进行监控。

2.1.6 试验人员请假制度

1、项目负责人、检测工程师及检测人员在施工期间休假实行请假制度，请假人员必须提前2天办理请假手续，做好工作交接。

2、检测工程师请假超过3天需以书面形式请假，必须由项目负责人批准。

3、检测人员请假，由项目负责人审批，每人每月请假累计不得超过4天。

4、请假人员在请假期间必须指派经业主指挥部认可的临时代理人主持工作。

2.1.7 检测事故和意外的处理

为确保检测工作质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，应按以下程序处理：

1、过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。

2、过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。

3、试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。

2.1.8 罚 则

有下列行为的视情节轻重，由给予警告、通报批评：

1、未按要求检测，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。
2、未按规范要求进行平行试验、独立抽检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告，或直接把施工单位检测资料作为抽检资料的。
3、玩忽职守、营私舞弊造成试验检测工作差错而影响工程质量，并造成重大经济损失的。
4、未按合同要求及时提供试验检测报告，影响工程质量和进度的。
5、超越批准的试验检测项目范围承担试验检测任务的。

2.1.9附 则

本管理办法如有与现行有关法律法规、技术规范、合同文件规定不相符处，依据现行有关法律法规、技术规范、合同文件规定执行。

2.2 内部管理办法
2.2.1 试验室管理制度
1、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的重要场所。应保持严肃安静，非本试验人员未经许可，不得入内。 
2、试验室内应保持清洁、整齐，按指定位置安放试验器具。 
3、正确使用仪器，经常维护，不用时要及时切断电源。 
4、为保证试验结论准确，数据真实。试验人员必须排除各种干扰，做到实事求是。 
5、试验原始记录应做到详细、整洁，并用钢笔或黑色签字笔填写及签名。 
6、试验检测报告须经负责人签字，加盖公章后方可有效。 
7、原始记录和试验报告一并归档保存。 
8、仪器与设备应明确责任人，注意维护保养。 
9、为满足检测结果及时出具的要求，既有明确分工，同时又相互配合，使其准确及时。
2.2.2 工作程序及管理制度
1、试验检测程序 
（1）目的：控制检测各个环节，提高各检测室工作质量，保证检测数据科学、准确、公正、及时。
（2）适用范围：本程序适用于样品的取样、检验、记录、出具报告和签发全过程。 
（3）职责
1）现场检测人员负责依据检测要求及工程所需，及时、满足检验数量、合理有代表性的进行取样。
2）检测人员负责对样品的检验、记录和检验结果的报告。
3）检测负责人安排样品的检验，负责对检验记录报告的校验，并签发检验室意见。 
（4）工作程序 
1）样品管理员负责样品的检查、核对并进行登记。填写检测任务单，分发样品移交各试验室。 
2）各检验室收到样品后，进行登记、验收、依据检验标准进行检验、记录、出具报告，再把检验报告、原始记录一并交检测工程师审核、校对并签名。 
2、量值溯源程序
（1）目的：为使出具的检测结果准确、可靠，中心所使用的所有计量器具量值统一，均应溯源到国家计量基准。
（2）适用范围：适用于在用检验仪器的检定、校准、自校、比对。 
（3）职责
1）计量管理员负责计量器具检定周期表制定及其送检、维护、保养。    
2）各检验室组长负责安排自校仪器的周期校验；负责仪器设备的日常管理；编制自校办法；负责仪器设备的比对试验，并做好记录。
（4）工作程序 
1）强检仪器的检定由计量管理员申请检定，由中国测试技术研究院和成都市计量监督检定测试所检定。 
2）一般小型计量仪器由计量管理员负责送检。 
3）不能溯源到国家计量基准的专用检验仪器，由检测工程师确定自校标准，编制自校规程，出具自检报告。 
4）检测工程师负责安排仪器设备校准、检定后的状态标识，并填写仪器设备状态标识卡，内容包括：编号、仪器名称、型号、检定（自校）有效日期、管理人员姓名等。 
5）对准确度有怀疑，经修理、调试后的仪器在使用前需检定、校准。 
6）检定证书、自检报告由计量管理员负责归档保存。保存期限不少于3个检定（自校）周期。 
3、现场检测质量控制程序
（1）目的：尽量避免室外因素对检测工作的影响，保证试验数据的准确性。 
（2）适用范围：适用于室外检测工作。 
（3）职责
1）现场检测工程师负责对检验报告的质量控制、审核。 
2）项目负责人负责对检验报告的终审，负责组织内审活动。适用于室外检测工作。
（4）工作程序 
1）检测人员到现场应将所有仪器在现场安装调试，调校符合要求后方能使用。 
2）检验时，应随时检查仪器设备的状态。严格控操作规程操作，准确测量，并认真填写原始记录，经检测工程师审核。 
3）检测结果完成后，由项目负责人审核签字，报告才能发出、登记。
4、抽样程序 
（1）目的：抽样作为检验内容的开始，是公路工程检验内容的重要组成部分，为保证抽样科学性、公正性、真实性。 
（2）适用范围：适用于监督抽样计划的实施。 
（3）职责：检测人员负责监督抽验计划实施。 
（4）工作程序
1）与被监督检查相对人见面，出示有效的证件，讲明来意、抽样的任务，实施监督抽样。 
2）确定抽样批号。检查该批产品外包装情况、厂名、厂址或者索取有关质量合格证明，然后按国家或行业标准规定的抽样程序抽样。 
3）将抽样的样品包封、贴上已被抽样的标记、填写《抽样记录及凭证》及被抽样单位或个人签名盖章。 
4）对毒性、腐蚀性或者易燃、易爆物品，抽样时需穿必要的防护用具，小心搬运和取样，并做上特殊的标记，以防止发生意外事故。 
2.2.3试验检测质量责任制度 
1、检测程序 
（1）根据试验项目进行现场抽样或现场检测。 
（2）检测人员负责样品的取样、登记、编号、管理并建立台账。 
（3）项目负责人或检测工程师根据人员分工，安排检测任务。
（4）检测人员接受检测任务后，选择执行正确的操作规程、技术规范和有关作业指导书，准备好记录表格，调整好环境条件并记录在原始记录中。按照技术规范、相关作业指导书要求的方法、步骤进行检测，保证检测工作的质量。检测工作结束后，将样品放置在留样室。 
（5）试验完成后，试验检测人员应认真填写试验原始记录并完成计算工作及签字，交由检测工程师校核。 
（6）检测工程师校核若发现错误或与规范不相符合，立即返还试验人员重新试验或计算；若无误，即签认校核。
（7）项目负责人复核若发现错误，即将报告返给试验人员或检测工程师重新制作报告，若无误，复核后进行签发。
2、质量要求 
（1）严格按政策、法规及有关标准、规程、规范进行试验检测，团结互助，保证工作质量。
（2）严格执行“计量法”，制定仪器设备检定计划，定期进行仪器设备的检定和自校。
（3）按时、保质完成下达的试验检测任务，并按规定做好原始记录、填写试验报告，字迹工整、数据准确、公正可靠，并对所完成试验的可靠性、准确性负责。 
（4）严把“人情关”，不以权谋私，不改动实测数据，败坏职业道德。
（5）爱护和自觉维护仪器设备，正确、熟练的操作仪器设备。
（6）努力提高政治觉悟、认真学习业务文化知识和工程试验检测技术，不断提高政治思想和业务素质，真正做到“政治思想强、业务技术精”。
3、质量责任 
（1）试验人员对承担试验项目的数据准确性和测试方法正确性负责。
（2）对因不执行标准、规范和试验方法错误所造成的质量事故负责。
（3）对本人所承担的试验项目的公正性负责。
（4）对本人因违反操作规程造成的仪器设备损坏事故负责。 
2.2.4现场检测管理制度 
1、根据现场条件、检测项目情况，检测试验室确定不少于两名现场检测人员进行现场检测试验。
2、现场检测人员应持证上岗，并熟悉所从事的现场检测工作。
3、检测人员出发前，检测工程师应对现场检测的方案、试验大纲实施细则进行审查。
4、现场检测人员根据检测任务要求，做好外携仪器设备申请，填写《仪器设备进出单》，领用相关仪器设备，带好原始记录表格等。
5、检测人员所携带的检测仪器设备，必须配备美观安全的运输箱，运输中做好防震、防尘、防潮工作，对于特殊要求的仪器设备，应小心搬运,防止仪器设备人为损坏。
6、现场检测时，检测人员应根据国家规范、标准、试验大纲和实施细则，充分做好现场环境和仪器设备调试的准备工作后，才能开始检测工作，并做好包括环境条件在内的检测原始记录，保证现场检测的顺利进行。
7、必要时，有关现场情况的原始记录，应得到相关人员（监理、承包人）的签认。 
8、在现场检测过程中，检测人员要预防各种可能发生的意外情况，应采取多种切实可行的措施确保仪器设备及人员的安全，并保证被检样品在检测过程中不致损坏，检测后不被调换和混淆。
9、凡现场检测数据，一律在现场进行数据处理，检测人员应对检测数据负责，保证检测数据可靠、准确、检测结果要保密。
10、现场检测工作完成后，检测人员了应对仪器设备进行检查，装入运输箱，做好运输准备，回到中心试验室后，及时做好仪器设备移交验收工作。
11、现场检测结束后，检测人员应在规定时间内出具检测快报或通知单（有其他要求除外）及检测报告，其签发按《试验检测质量责任制度》、《报告管理制度》等办理； 
12、所有工作完成后，检测人员应将检测报告、报告副本、原始数据，交资料管理员存档。
2.2.5抽样管理制度 
1、抽样范围 
（1）规范、图纸或强制性标准中规定必须抽样的； 
（2）根据合同条款要求抽样的。
（3）对材料或施工质量产生怀疑时。
2、抽样依据
（1）国家强制性标准对抽样有规定的，按规定进行抽样； 
（2）检测标准和检测方法有抽样规定的，依据标准或方法的规定进行抽样； 
（3）可根据与业主、监理或施工单位约定办法，进行抽样。 
3、抽样方案的制定 
（1）抽样方案由有关检测人员制定，报项目负责人批准后执行； 
（2）抽样方案的内容：①抽样依据；②检测对象的特性；③抽样时间、地点和人员；④抽样比例；⑤抽样方法；⑥抽样结果。 
4、抽样规定 
（1）抽样人员到抽样现场后，应及时出示有关证件并说明来意。 
（2）检测人员根据抽样方案进行检测抽样。 
（3）检测人员根据抽样结果，认真填写《抽样单》，并签名确认。 
（4）检测工作完成后，检测人员将《抽样单》交办公室存档。 
2.2.6环境保护制度 
1、环境要求 
（1）项目负责人根据检测项目及相关的检测规程的要求，制定各检测项目进行有效工作时所需的设施和环境标准； 
（2）用于本中心各检测室的设施和环境必须满足以下要求：
1）动力和照明电按380V和220V供给； 
2）对在监测过程中将产生油烟和有害气体的检测室，应安装通风排气仪器设备； 
3）有恒温恒湿要求的检测室安装空调和去湿机； 
4）对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对产生较大噪声的检测项目采取隔离措施； 
5）相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。 
3、各检测室严格按要求进行设施和环境的监控记录，发现设施和环境条件不符合要求时，应报办公室及时进行调整以满足要求。 
2、规定 
（1）检测室应保持清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行；
（2）进入检测区域应遵守有关制度； 
（3）外单位人员不得擅自进入检测区域，必须经相关部门负责人同意，并履行登记手续后方可进入； 
（4）检测区域内穿统一的工作服； 
（5）离开检测室应切断水、电源（不影响使用），关好门窗； 
（6）消防、卫生设施配备齐全，放置于明显易取得的位置，并不得随意搬动。 
（7）检测室工作人员应保持本室的良好内务，保持室内、场地的整洁、安静； 
（8）室外进行的检测项目所需设施和环境条件，由检测人员按《现场检测制度》规定及本程序有关规定进行监控记录，对危及检测结果和安全的环境条件应停止检测。 
2.2.7试验检测安全制度 
本制度旨在确保中心试验室安全生产，确保试验检测人员的人身安全和试验检测设备仪具的正常使用。使中心员工坚持“安全第一、预防为主”的安全观念、增强安全意识，牢固树立“安全生产人人有责”的意识，特制定本制度。 
1、全管理职责 
（1）项目负责人是安全管理的第一责任人，对试验室的安全管理全面负责； 
（2）检测工程师负责试验室的消防安全管理，落实项目负责人布置的各项安全生产目标任务； 
（3）试验室设兼职安全管理员一人，负责巡查本室安全生产设施的完好情况，监督所有人员的安全生产执行情况； 
（4）试验检测人员负责执行工作范围内的安全程序。 
2、实验检测安全管理制度 
（1）仪器、设备的安装，操作应符合有关安全技术标准，电动设备应有良好的接地装置，并以检查确认后方可使用； 
（2）在进行各类强度试验时，应设置有效防护，防止试件飞溅伤害人员及设备； 
（3）仪器设备使用中，操作人员不得擅自离开，防止安全事故的发生； 
（4）加强仪器设备检查维修，确保其性能稳定、示值准确，严禁“带病”使用；
（5）有毒、易燃、易爆物品及强酸、强碱等化学品的存放、使用处理应符合国家安全规程的规定； 
（6）试验检测人员必须持有试验检测上岗证书，并参加安全技术培训； 
（7）试验检测人员应熟悉设备仪具性能，严格遵守操作规程； 
（8）操作中若发现设备仪具运转异常，或有异味、或遇停电、停水、漏油、漏水时，应立即停机，切断电源、水源，属故障停机时应排除故障； 
（9）预制构件检验或现场结构试验，必须采取符合要求的安全措施； 
（10）杂物应专区分类堆放，不得随处乱放； 
（11）下班时，应切断所有仪器设备的电源、水源，关好门窗； 
3、消防安全管理制度 
（1）试验室应定期对安全设施的有效性及存储情况、安全标志的有效性及完整性进行检查，安全员应经常检查上诉情况，发现问题，及时上报并及时处理； 
（2）在检测过程中如果采用酒精燃烧法检测材料含水量时，试验点应远离酒精桶及附近易燃物品并处于下风口位置。点火应采长杆一头缠绕棉纱引燃酒精。再次加注酒精时应该仔细确认第一次酒精燃烧已完全熄灭后间隔一段时间再加注酒精。在试验过程中，严禁吸烟，防止因以外点燃酒精伤人或引起火灾。 
（3）沥青抽提试验时，现场人员严禁吸烟，防止引燃三氯乙烯溶剂造成火灾。 
（4）钢筋切割时，应远离易燃、易爆物品，防止因火花飞溅造成火灾。 
2.3岗位职责和试验检测人员工作守则
2.3.1试验室工作人员守则 
本守则旨在调动试验室全体人员的工作积极性、主动性和创造性，使其规范化、标准化，以不断提高中心工作的制度化、规范化和标准化水平。 
1、中心质量方针“检测科学、数据准确、结论公正、报告及时”；中心宗旨“严格检测，热情服务”。 
2、执行党的方针、政策、遵守国家法律、法规，遵守中心规章制度，执行国家、交通部和上级行政及主管部门有关公路工程的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展试验检测工作。 
3、为确保试验检测工作质量，不断学习土木工程业务知识和先进的试验检测技术，学习计量基本知识，学习国家质量标准和相关技术法规。 
4、严格按照《公路工程质量评定标准》和《公路工程竣工验收办法》进行质量评定，严格按“公路工程试验规程”和“现场测试规程”进行试验操作。 
5、熟悉仪器设备性能，并能熟练地按操作规程操作，操作前后均认真检查，设备在使用中出现故障应立即关机报检，排除故障并检定合格后才能继续使用，严防由于检测仪器设备异常而造成数据不准确。 
6、坚持实事求是的原则，忠实记录原始数据，提供可靠报告，以优质的服务和科学严谨的态度提供试验检测数据。 
7、努力提高自身素质，作风正派，秉公办事，不以权谋私，不收礼受贿，不向施工方介绍人员和工程材料，不参加所从事试验检测工程项目的技术咨询工作。 
8、对本项目业主、监理工程师及承包商负责，对受检样品及试验检测结果保密，做到实事求是。 
9、时间就是效益，树立时间观念，确保试验检测工作的及时性。 
10、热爱中心，团结同志，爱惜仪器设备，尽心尽责工作。 
11、刻苦钻研业务，积极工作，求实进取。 
2.3.2项目负责人（主任）岗位职责 
1、主持试验室的全面工作，组织完成试验室的各项工作任务。 
2、编制试验室工作规划或计划，健全和完善管理制度和工作制度。 
3、熟悉合同文件，了解施工现场。 
4、参与审查承包人的工地试验室和监理组试验室。 
5、督促和检查承包人建立工地试验室的质量保证体系，对设备的功能、人员资质、操作方法、资料管理等进行有效监督。 
6、定期检查承包人工地试验室和监理组工地试验室仪器设备的使用和校验情况。 
7、负责制定每季度中心试验室的工作计划和总结。 
8、负责协调与监理、业主、承包人之间的关系。 
9、确保做好试验设备仪器的管理、维修、保养。 
2.3.3检测工程师（技术负责人）职责 
1、负责试验室的技术管理工作，处理重大技术问题。负责中心试验室内部和外部的技术协调管理工作。 
2、督促质量负责人贯彻执行质量体系文件，负责有关部门技术措施的制定、评估和实施。 
3、负责重要技术报告、检测报告的审批、签发。
4、审核各种检测报告、负责检测报告结果和意见的解释。 
5、负责试验检测人员的业务培训和考核工作。 
6、检查监理组、承包人的工地试验室。 
2.3.4试验工程师（质量负责人）职责 
1、负责本试验室的质量管理工作 
2、组织质量体系的建立和有效运行 
3、负责处理试验检测中的质量问题，负责处理工作质量事故 
4、对本试验室提交的试验数据、报告的公正性负责 
5、全权处理各方意见，对重大问题应会同主任共同妥善处理意见和整改办法 
2.3.5试验检测工程师职责 
1、在项目负责人的领导下，负责试验室业务工作中的质量管理工作； 
2、负责处理试验室日常试验检测工作的质量问题； 
3、协助技术负责人对大型复杂试验的制定，提出自己的意见和看法； 
4、具体落实制定工作计划，并对执行情况进行检查和监督； 
5、巡视工地，检查监理组承包人的试验室工作情况，审查人员资质情况、工作进展，仪器设备的使用以及试验报告的及时性、准确性； 
6、协助技术负责人对试验人员的业务培训和考核工作； 
7、完成主任交办的其它任务。 
2.3.6办公室职责 
1、负责管理文件的签收、分发和督办检查。
2、印章和办公用品管理。
3、人员、设备、技术档案管理。 
4、负责样品的管理、流转、贮存等工作。 
5、负责检测报告的发放。 
6、负责检测收费和成本核算。 
7、负责试验室人员工资的发放。 
2.3.7各专业试验室职责 
1、贯彻执行中心试验室质量体系文件，及与检测工作有关的法律、法规、规范、标准，确保质量体系的有效运行。 
2、根据项目负责人及检测工程师下达的检测任务，按时完成有关试验检测任务，确保检测客观、公正，及时提交试验报告，对数据的准确性负责。 
3、认真审核本试验室的原始记录及试验报告。
4、负责仪器设备的校定、维护、保养、使用登记，以保证试验工作的顺利、有效进行。
5、负责本试验室仪器设备台帐及档案的管理，并做好仪器设备使用档案的记载。
6、参与仪器、设备的安装、测试及验收工作，负责办理交接手续。
7、负责调查、分析仪器设备事故的原因，并提供处理意见。
8、负责定期检查水、电、通风等情况，发现事故立即向领导报告。 
9、按规定周期妥善保存式样。 
2.3.8检测人员职责 
1、保质保量完成本人所从事的检测工作。
2、试验检测前，认真对试样、仪器设备、环境条件进行检查，调校、调试，使其符合规程要求，并作好记录。 
3、正确使用仪器设备和其它标准物质。
4、严格按试验规程和仪器设备操作规程进行试验，认真作好检测原始记录和数据处理，正确出具检测报告。对试验结果的“科学性、准确性、及时性”负责。 
5、试验完毕，及时对剩余试验样品按规定进行贮存清理，对仪器设备进行清洁保养，场地进行清扫，经常保持试验仪器设备的完好，场地整洁。 
6、贯彻执行质量体系文件和规章制度，拒绝不符合规定要求的外界干扰，对客户的技术资料、商业机密保守秘密。 
7、负责所用试验检试设备的完好和使用记录，对发生的安全事故负责。 
2.3.9资料管理员岗位职责 
1、严格遵守保密制度，不得随意复制散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害客户的事。 
2、各类资料管理要做到数据准确，字迹清晰，整齐规范，签字齐全。 
3、随时收集最新的技术标准、检测规程、规范。 
4、对作废资料的销毁应严格履行报批手续，并作好记录。 
5、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料损坏。  
2.4仪器设备管理制度和主要仪器设备操作规程
2.4.1仪器设备管理制度 
1、仪器设备的购置与验收 
（1）检测工程师根据检测工作的需要提出购置检测仪器设备计划，填报《仪器仪器设备购置申请》，需写出仪器设备的名称、规格、型号、技术参数等； 
（2）供应商评审与比选、签订仪器设备购置合同； 
（3）当仪器设备到货后，由项目负责人组织验收：按装箱单和使用说明书核对仪器设备名称、生产厂家、规格、型号、生产日期、出厂编号以及零配件、性能等是否相符齐全。若验收合格，由办公室负责进行编号、建卡、登记台帐。验收不合格，则与供应商联系返修或退货。 
2、仪器设备的使用管理 
（1）用于检测的仪器设备，必须在投入使用前进行检定，合格后方可使用。仪器设备的日常管理由仪器设备管理员负责。
（2）仪器设备的操作人员必须具备相应资格、具有一定的经验和操作技能、熟悉检测项目有关技术标准和法规、受过培训考核合格后，才能持证上岗操作。
（3）检测人员现场检测使用仪器设备，应根据检测任务的需求提前提出仪器设备使用计划，在仪器设备管理员处领取检定合格的仪器设备，检测人员在领取到仪器设备后，应仔细检查验收、签认，使用完后及时归还。
（4）仪器设备使用过程中，使用人应严格执行操作规程，每次使用都要填写《仪器设备使用记录表》，如使用过程中出现异常情况应根据仪器设备的量值溯源程序、仪器设备的维修程序等，填写《仪器仪器设备维修申请表》报与项目负责人。
（5）仪器设备使用过程中，出现检测数据异常，仪器设备使用人要分析原因，如属仪器设备原因，应立即停止使用，并对此前造成的影响进行追溯，如涉及到客户要及时书面通知客户，必要时对样品重新检测，出具正确的报告。
（6）仪器设备运行过程中应进行中间核查，以确保仪器设备的测量数据准确有效。中间核查按《运行检查程序》办理。 
（7）办公室根据仪器设备使用情况，建立仪器设备年检、周检和校准计划表，并负责对仪器设备进行定期校准、维修返回校准和自校等工作。 
（8）项目负责人根据实际工作的需要，有权对其试验室的仪器设备进行合理调配。 
（9）需借用试验室以外的仪器设备时，使用者必须对借用仪器设备的功能是否符合要求、有效的检定证书、使用说明书等进行考核确认，然后以书面形式报办公室备案。 
（10）精密、贵重、大型仪器设备的位置不得随意变动，事前应征得项目负责人同意。重新安装后，应对安装位置、安装环境、安装方式进行检查，并重新进行检定或校准。 
3、仪器设备的标识管理 
（1）办公室应对仪器设备进行编制仪器设备管理号，并保证所有在用仪器设备都由唯一仪器设备管理号，并在仪器上标明。 
（2）仪器设备管理号编号规则：仪器设备管理号用XX-XXX表示，XX表示各专业检测室简称，XXX为3位有效数字的顺序号。
（3）在用仪器设备必须进行检定或自校并做到标示明确（合格、准用、停用），以确定其状态，以防止错用。标志内容包括：仪器型号、编号、检定（自效）日期、下次检定日期和管理员。
（4）每台仪器设备均加以唯一性标识，如仪器设备编号、状态标签（红牌．黄牌．绿牌）。
三种标志应用范围如下： 
①合格证（绿色）：凡计量检定（包括自检）合格者；无法检定，经对比或鉴定适用者。
②准用证（黄色）：不必检定，经检查其功能正常者（计算机、打印机）；多功能检测仪器设备，某些功能丧失，但检测工作所用功能正常，且经计量检定合格者；检测仪器设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程合格者；降级使用者。 
③停用证（红色）：检测仪器设备损坏者；检测仪器设备经计量不合格者；检测仪器设备性能无法确定者；检测仪器设备超过检定、校验周期者。 
4、仪器设备维护 
（1）对经常流动的检测仪器设备在搬运、贮存期间，应加以防护，应严格遵守仪器设备管理规定，避免受到颠簸、碰撞、跌落，防止损坏或丢失。如遇意外或丢失，应予以说明，并追查其责任人的责任。
（2）检测仪器设备应按不同的状态摆放整齐，对有缺陷或有怀疑的仪器设备应立即停止使用，贴停用证标志，隔离存放，做出明显标记，防止与合格检测仪器设备混用或错用。
（3）经调试、修理后的仪器设备必须重新进行检定，检定合格后方可投入使用。 
（4）试验室仪器设备原则上一律不外借，如实在需要借出，需经项目负责人批准后，才能办理借用手续。
（5）仪器设备应存放整齐。按仪器设备自身存放要求，存放在适宜的环境中，有特殊要求的仪器设备应根据要求专门存放。 
5、仪器设备的维修、降级和报废 
（1）仪器设备必须进行维修时，由各试验室负责人提出申请，经项目负责人批准后实施。维修情况存入仪器设备档案。 
（2）修理后的仪器设备都应重新检定（不论是否在原计量周期之内）。
（3）检测仪器的技术性能降低或功能丧失、损坏时，应办理降级使用或报废手续。
（4）凡降级使用的仪器应由仪器设备管理员提出申请、核实，由检定单位确定其实际情况提出适用范围的建议，经中心试验室主任批准后实施。降级使用情况应载入仪器设备档案。
（5）凡报废的仪器设备应由试验室仪器设备管理员填写《仪器仪器设备报废申请单》，经项目负责人任审批后，存入仪器设备档案。 
6、仪器设备检定 
（1）检测工程师根据仪器设备和检测试验情况，制定需要检定的仪器设备清单及仪器设备检定计划报项目负责人审批。
（2）仪器设备检定计划审批后，由检测工程师按计划完成仪器设备检定工作； 
（3）设备管理员委托各试验室建立本室仪器设备检定周期表，并将各种检定证书分类归档及建立中心试验室仪器设备检定周期汇总表。 
7、仪器设备自校 
（1）检测工程师应提交法定单位无法检定的仪器设备清单；
（2）质量负责人组织各检测试验室，根据仪器设备的检测方法和原理，制定仪器设备的自检方法； 
（3）各试验室负责对仪器设备进行自检； 
（4）各检测试验室做好《XX仪器设备自检报告》，并建立仪器设备自检周期表，设备管理员建立中心试验室仪器设备自检周期汇总表。 
8、仪器设备档案管理 
办公室应建立保管仪器设备档案，包括的内容有： 
（1）仪器设备购置合同、验收记录、贵重仪器设备的验收报告； 
（2）仪器设备检定或自检周期表、仪器设备检定证书登记表； 
（3）使用记录、仪器设备进出库记录； 
（4）仪器设备履历书（名称、型号、生产厂家、准确度等级或不确定度）； 
（5）使用说明书、计量证书、校（检）验证书； 
（6）调试、维修、大修、维护、降级、报废等有关记录； 
（7）仪器设备台帐。 
2.4.2主要设备操作规程 
1、恒温养护箱操作规程
（1）箱体就位24h后，按后地线，调节水平，向水箱加清洁水，水箱操作加热管，并自传感器盒内茧型塑料盒内回蒸馏水，将砂布一头放入盒内； 
（2）打开侧门拿掉增湿器喷嘴，取下透明水箱，逆时针旋下水箱底盖，加满清洁水，旋紧放回增湿器上，打开电源开关将喷雾旋钮调节到最大位置； 
（3）仪器湿度控制，只需拔动干球湿度给定开定，即能实现温度控制；温度控制是应用干湿球法，当干球温度恒定后，相对温度即可由给定湿球温度。
（4）接通电源，使仪器开始工作，待箱内温度达到给定值时，再放入试件。 
（5）加温和制冷严禁同时进行。
2、混凝土渗透仪操作规程
（1）试件成型、养护：用成型模并根据设计所要求的配合比制作试件，一天后拆模，并将钢丝刷将试件上、下面水泥浆刷去，然后按部标或国标的规定养护； 
（2）试验一天将试体从养护池中取出，将试模加热到40℃左右，并将封闭用的蜡加热到完全融化，然后将试件四周在融化的蜡中滚动一周（试件两端严禁有蜡），将粘有蜡的试件用压力机压入已加热的试模内； 
（3）渗透试验 
1）灌水：将注水嘴的螺帽拧下，同时开各个截门，把漏斗置于漏斗嘴上，灌水于蓄水罐，待其灌满，并启动水泵，要求试模底盘内已冲满水（作用在于排除管路充内的空气），这时间将6个通向试模的截门关上。 
2）安装试模：把装好的试模，可靠地装固地仪器上。 
3）启动前先将电接点压力表的两限压指针转到0.2MPa的位置，上限指针和下限指针分别转到0.175MPa和0.225MPa的位置上，从而使电控制系保持试验水压的范围内。 
4）打泵（启动）时，首先打开小水阀，关闭0号截门，直到小水嘴流成线后再打开1-6号阀门，并将小水阀关闭（注意泵内空气持有排尽）。 
5）试验时，水压从0.2MPa开始，以后每隔8h增加水压0.1MPa，并随时注意观察6个试体上端面的透水情况。
6）当有试体的端面有压力水参透出来时，记下此时的水压作为试验的压力值。 
3、电动抗折试验机操作规程
（1）接通电流，将砝码零线对准标准尺零位。 
（2）调整平衡砣，便于杠杆完全平衡。 
（3）将试样放入抗折夹具。 
（4）转动手柄，使大杠杆有一定扬角。 
（5）按起动按钮，游标砝码移动，直到试样断裂。 
（6）游标刻度线，所对应抗折强度值。 
（7）卸下试件，将游标砝码复零位。 
（8）试验完毕，清扫碎屑。 
4、胶砂试体成型台操作规程
（1）接通电源。
（2）抬起台盘，使凸轮转动，不触及随动轮，并检查凸轮转动方向是否正确。 
（3）将装有胶砂物试模放在振动台上。 
（4）转动手柄，将试模卡紧，固定在振动台上。 
（5）按下控制器的启动开关，开始振动，60次扣自动停机。 
（6）取下试样，用水泥刮平刀，刮平表面，将试样置养护箱内养生。 
（7）用湿毛巾将振动台擦净。 
5、雷氏水泥沸箱操作规程
（1）使用时先将雷氏夹角试件（或试饼）放在试件夹上，连胚子一起放入箱内。
（2）往箱内放水，当水温为20℃时，使水面距箱底保持180mm。
（3）接通电器控制箱电源，启动（自动）开关，沸煮箱内的水于30min沸腾，一组电热器自动停止工作，再煮3h沸煮箱内全部自动停止。 
（4）煮沸完毕，放水由铜热水嘴放出，打开箱盖体冷却至室温，取出试件进行测试。
（5）如果在测试中，水温于20℃时，可先启动控制箱上手动开关至“升温区”将水温升到20℃左右，停止“手动”开关，启动“自动”开关，即可自行运作。 
6、行星式胶砂搅拌机操作规程
（1）把锅取下，将主机立柱上的功能开关拔至“自动”，将手动功能切换开关全部拔至停的位置。 
（2）接通电源，检查搅拌叶的转动方向。 
（3）将锅放在锅座上，按顺时针方向转动扣紧，用手柄提升至工作位置。 
（4）将水泥，标准砂和水按规定加入锅内。
（5）按下控制器上的启动开关，整个运行自动完成。
（6）抬起搅拌叶，取搅拌锅，将已拌好的胶砂倒入试模内，振动成型。
（7）将搅拌锅，搅拌叶洁净，擦干。
7、水泥净将搅拌机操作规程
（1）先把开关（1k、2k）都置于停，再将时间程控器插头插入面板的“程控输入”插座，然后方可接能电源。
（2）自动搅拌操作：把1k开关置于自动位置，即完成慢搅120s，停10s，后报警5s，共停15s，快搅120s，然后自动停止。
（3）当一次自动程序结束后，1k开关停；再将1k开关置于自动，又开始执行下一程序。
（4）每次自动程序结束后，必须将1k置于停，以防停电后程控器误动作。
（5）手动搅拌操作，把1k开关置于手动位置，在将3位开关2k置于慢，停、快、停，再分别完成各个动作，人工计时。
（6）搬动手柄可使滑板带动搅拌锅沿立柱的导轨上下移动，上移到位后旋紧定位螺钉即可搅拌，卸下搅拌锅与之相反，自上方往下看叶片自转方向为顺时针，公转方向与自转相反，如机上箭头所示。
8、2000型液压式压力试验机操作规程
（1）接通电源，红色指示灯亮。 
（2）按下启动按钮，电机启动，油泵及测力活塞转动。 
（3）匀调节送油阀手轮，使加载速度达到要求。 
（4）试件压碎，关闭送油阀，打开回油阀，按下停止按钮，使电机停机。 
（5）记录试验数据按回从动指针，清除碎屑。
9、万能试验机操作规程
（1）接好电源线，接“电源”按钮，指示灯亮。
（2）根据试样形状及尺寸，把相应的钳口装入上下钳口座内。
（3）拧开动油泵，按开送油阀，使台板上升10mm，然后关闭送油阀。
（4）将试样的一端夹于上钳口中。
（5）启动升降电机，高速拉伸试验空间，将试样垂直夹持好。
（6）按试验要求的加力速度，缓慢地开送油阀，进行加力试验试样断裂后关阀送油阀。
（7）打开回油阀卸力后。 
（8）取下断裂后的试样。
（9）压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。 
10、水泥稠度及凝结时间测定仪操作规程
（1）定标准稠度用水量应先检查仪器部分在支架中能否自由滑动，同时检查试锥时，指针应对准标尺零点。
（2）测定凝结时间等，应取下锥形杯并换上圆模，并托玻璃板一起放到垫板上，然后卸下试锥，换上试针，并检查试针与圆锥顶接触时，指针是否对零，否则予以调整。 
（3）每次测定等，应将仪器垂直放稳，不应在振动的环境中操作。
（4）每次测定后，均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。 
11、水泥混凝土振动台操作规程
（1）振动台安装好后，应先开机3-5分钟，检查螺栓是否紧固。 
（2）振动台在振实过程中，试件应平稳地放在振动台面上，并注意安全。 
（3）试件放置要与台面相对称，使其平衡。
（4）振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑。 
（5）每次振动完毕后，应关掉电源将振动台面清理干净。 
12、强制式混凝土搅拌机操作规程
（1）启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，如有相碰现象，应及时调整。
（2）清理料筒内杂料。
（3）启动前将筒体限位装置锁紧，然后再启动。 
（4）启开后发现动转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两相互换位置再重新启动。
（5）将混凝土拌合料装入料筒内，合上筒盖。 
（6）根据搅拌时间调节时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。 
（7）按动启动按钮，主轴使带动搅拌铲运转。 
（8）达到调定时间后自行停车。 
（9）搅拌时如因混凝土搅合料的阻力作用过大而使电机停转，可用点动，使电机缓转，以减小其他阻力，再按启动即可。 
（10）卸料时先停机，然后将筒体位置手柄松开，再旋转手轮，由锅轮附带料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，至将料排净停止主轴运转，旋转手轮使料筒复位。 
（11）清洁料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洁。 
13、震振式标准摇筛机操作规程
（1）开机前，拧出上螺塞，加足润滑油（用油以淀子油为宜）至螺孔面。 
（2）装套筛时，先将扭紧螺栓左旋以松开筛盖固定顶杆，然后连同筛盖往上提，然后右旋国定就可置套筛于筛托盘上，再将扭紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固紧即可工作。 
（3）根据工作需要，需要常开可将旋扭转至常开位，需要定时工作可将旋至要求定时位，需要中途停机，应切断电源开关，让定时钟自行转至停止位置，不可施行扭回。 
（4）每隔3-6个月更换油一次，使用时注意避免盖板上的7根导杆的变形。 
14、砂浆稠度仪操作规程
（1）将拌制好的砂浆放入锥形盛料容器内。 
（2）调整锥架使标准锥体的锥夹与砂浆表面接触，并紧固好。 
（3）调吊销母使表针对准零位，移动表盘升降架，使齿条杆下端与试锥滑杆上端轻轻接触。 
（4）松开螺钉标准锥体使其自身重量沉入砂浆中。 
（5）等标准锥体不再往砂浆中沉入时，拧紧螺钉，转动销母使齿条滑杆向下滑动至与试锥滑杆接触，表盘上所读的数即为砂浆稠度。
15、数控多功能电动击实仪操作规程
（1）开户电源开关. 
（2）在控制器板右上位拔码开关中设计锤击次数，如要移动工作台，则按在下角按气建开关。 
（3）按下启动键控制器，开始工作，电动机旋转，提锤击实，每击一次数码管减一个数，到“00”时电机停止。
（4）如果按下移工作台按键，每逢7的倍数移工作台一移。 
（5）工作中如有异常情况时，可按暂停或停止键，结束工作，待排出异常后，继续工作。 
（6）击实完后，卸下试筒，削除试筒两端多余的土样，称重。 
（7）用脱模器推出试样，从试样中心取出少许试样测基含水量。 
（8）试验完毕后，清扫落在仪器上的试样并保养仪器。 
16、SG-100D型路面材料强度试验仪操作规程
（1）接通电源，检查手柄位置是否正确。 
（2）放上试样，向左转动开关，丝杆盘上升，开始加荷。 
（3）待试样变形后，向右转动开关，丝杆盘下降，并取出试样。 
（4）记录荷载。 
（5）关闭电源，并清扫仪器。 
注：不可在电机工作中，变换升降速度，严禁超负荷使用。 
17、电动脱模器操作规程
（1）接通电源，指示灯亮，检查电机升降是否正确（如不正常互换火线一根），使用电动脱模器时，将摇把推入前面板孔中摇动即可。 
（2）电器开关放在上升位置，此时脱模丝杆上升，试模脱出后立即停车，以防丝杆脱出，脱模时应将试模上沿对正脱模器顶板上的圆孔下端以丝杆关对正脱模块，用托板托住试筒，随着脱模丝杆的上升试件即可脱出。 
（3）将电源开关放在下降位置，此时脱模器下降。 
注意：脱模丝杆下降极限为：上端离传动体上端30mm，应立即停车以防回车时造成内部构件的损坏。
18、液塑限联合测定仪操作规程
（1）调节府脚螺钉，使工作面水平； 
（2）接通电源，放上测试土样，再使电磁头吸住圆锥仪，使微分尺垂直于光轴。 
（3）调节投影物镜，使微尺形象清晰，再调零线调节旋扭，使屏幕上的零线与微分尺零线的形象重合。 
（4）转动平台升降螺母，当锤体刚好与土样接触，计时指示管亮，圆锥体即自由下落，历时5秒，读数指示管亮，即可读数，如要手动操作可把开头扳向手动一侧，当锤尖与土面接触时，接触指示管亮，而圆锤仪不下落，需按手动按钮，圆锤仪才自由下落。 
（5）读数后，要按复位按钮，以使下次进行试验。 
（6）将仪器清扫干净并复位。
19、电子天平操作规程
（1）接通电源。 
（2）校准天平，清除秤盘上的物品，按下去按键，天平显示为“0”时，按校准键，天平显示为“C”再加载校准砝码，校准完毕，即可读数。 
（3）将待称物品放在秤盘中，当稳标志“g”出现时表示读数已稳定，此时天平的读数为该物品的重量。 
（4）如秤第二种物品，可按去皮键，使天平显示为“0”方可称重。 
（5）称量完毕后，将称量上的物品全部拿掉。 
（6）用软纸将天平擦干净。 
（7）关闭电源。
20、电热怛温鼓风干燥箱操作规程
（1）将被烘试样放入箱内，旋开顶上排气孔； 
（2）接通电源； 
（3）将控温表板调至设定位置，再将温度调节器旋至所需温度，然后再扳到测量位置； 
（4）按加热，鼓风按钮； 
（5）试样烘至恒重时，关闭加热，鼓风和电源； 
（6）取出烘样，置于干燥箱内冷却至室温； 
（7）扫除杂物； 
2.5样品、资料、档案管理制度
2.5.1样品处置管理制度 
1、样品的接收与标识 
（1）抽样样品传递或送达检测室后，应进行交接验收，查看样品状况是否与抽样单或流转卡相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏，必要时应会同抽样人员进行验收。 
（2）检测室在接收样品时认真检查样品状态及记录资料。 
（3）接收样品如果存在：检测有疑问、样品不符合有关规定要求、有异常情况(包括包装和封签)等情况时，应与取样人员联系，取得进一步说明后再进行检测。 
（4）办公室根据样品所处的试验状态，分别加贴“待检”或“已检”标签，标签上应有样品识别号，识别号由办公室编排，样品在不同试验状态或样品制备、流转、贮存过程，都应做好标识转移工作，以保持样品识别的唯一性，保证必要时可追溯性。 
（5）当检测方要求抽样时，按《抽样程序》要求执行。 
2、样品的流转 
（1）办公室负责将样品一天内流转到检测室。 
（2）样品在流转中，相关的人员应仔细核对样品的编号、唯一性标识，并严格遵守有关样品的使用说明，避免样品非正常损坏。若样品意外损坏和丢失，应在原始记录中说明，并向检测工程师汇报，并立即与取样人员联系。 
（3）检测人员在检测完毕后，应及时在样品上贴注已检标识，放在已检区。 
3、样品的储存 
（1）样品室应卫生清洁、无鼠害、防火、防盗措施齐全、温湿度应符合样品贮存要求，样品室由办公室管理，样品架结实整齐，便于存放和运输。 
（2）样品分类定位存放、标识清楚，做到帐物一致。 
（3）对于贵重样品必须存放于指定地点，并采取防护措施。 
（4）对于易燃、有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标记。 
4、样品的处理 
（1）试毕样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过90天，特殊样品根据要求另行商定留样期。 
（2）留样期满后由办公室按要求进行处理，并报项目负责人审核批准。 
5、样品的保密与安全 
（1）应严格按有关规定进行样品检测、贮存与处置，严格执行《保密和保护所有权控制程序》，留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。
（2）对要求担保的样品应根据特殊要求作出特殊安排，包括样品的接收、流转、贮存、处置及附件、资料的管理，应采取相应的安全防护措施，保护样品的完好性、机密性。 
2.5.2样品处置程序 
1、目的：待检样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据要求做好样品的保密与安全工作。 
2、适用范围：适用于本试验室检验样品的接受、流转、贮存、处置、识别等项管理。 
3、职责
（1）样品管理员负责记录接收样品的状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转。处置过程中的质量控制。检验室检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。 
（2）样品管理员负责对送检样品的完整性，进行验收，记录接受样品状态。并负责将样品及其资料传递到检验室。 
4、抽样样品的管理 
（1）抽样人员随车带回或亲自押送样品。交样品保管员查验、登记。   
（2）抽样人员到现场抽样，应领取抽样凭证，抽样封签等。   
（3）抽样人员应对样品在运输途中妥善保管，保证样品的完整性。 
5、样品的识别：样品的识别按分类、编号、填标签有明显标志。 
6、样品的流转：样品按检测工作流程图流转。 
7、样品的贮存
（1）检验应有专门适宜的样品贮存场所，样品由检测工程师管理。样品应分类存放，标识清楚，登记入册。
（2）对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件、环境条件应定期加以记录。
2.5.3标准物质管理制度
1、标准物质的购置和验收 
（1）各检测人员根据检测工作的需要，提出标准物质的购置申请，项目负责人批准后，办统一购置； 
（2）所购置的标准物质应是有证标准物质，或经国家批准生产的，并在有效期内，其功能应符合相关的技术要求； 
（3）新购置的标准物质，由检测工程师组织验收，合格后，由办公室对标准物质进行编号、登记台帐并建档，纳入《仪器设备管理档案》统一管理；
2、使用管理规定 
（1）需要检定的标准物质，使用时应在检定有效期内。 
（2）标准物质的使用由项目负责人批准，并有使用记录。 
（3）标准物质应存放于卫生整洁的环境中。 
（4）有毒或有辐射的标准物质应建立专门的使用说明。
（5）过期或失效的标准物质，应报告项目负责人批准后销毁。 
2.5.4记录和数据管理制度 
1、记录的填写 
（1）检测人员根据需要，组织设计各种记录表格格式，检测工程师组织审批各种记录表格格式。如果启用新记录表格格式，由项目负责人审核批准后使用，原有旧的记录表格格式废除停用。 
（2）记录人填写记录时，应真实、齐全、及时、清晰、明了。 
（3）记录上应有记录人和复核人签字，及记录日期等不得留有空格（划斜线）。 
（4）填写原始记录时，应特别注意试样（件）的顺序编号、制作或抽取日期、试验检测日期等。 
（5）检测所用主要仪器设备名称、规格、型号及完好状况，测试环境（如温度、湿度、天气）等均应填写完整。 
2、记录收集、编目和存档 
（1）各种记录由办公室负责收取、存档； 
（2）办公室按记录的内容分类编目，汇总登记，归档； 
3、记录的查阅 
（1）查阅人员查阅记录应得到项目负责人批准； 
（2）办公室应登记每次查阅的情况。 
4、记录的修改 
（1）已存档的记录需修改时，检测工程师必须签字,并得到明显负责人同意; 
（2）记录修改时，应遵循记录的修改原则，采用“杠改法”，被更改处必须清淅可见，在更改处附近应有更改人的签名或盖章； 
（3）办公室归档记录进行妥善保管，资料室内有防潮、防火和防虫蛀、鼠咬设施，并便于存取查阅。 
5、记录保密 
（1）试验室人员不得将试验室检测记录拷贝、复印和泄露给别的单位和个人； 
（2）办公室在没有项目负责人允许的情况下，不得将存档记录借给他人,如果外借,借阅人必须签子,办公室要登记。 
6、记录清理、销毁和处理：记录保存到期，经过评审和项目负责人签字同意后，在有监督的情况下进行销毁。 
2.5.5试验报告管理制度 
1、试验报告的格式 
（1）试验报告的格式由检测工程师根据开展的检测项目情况，参照规范和标准的要求，编制报告格式。项目负责人对各种报告的格式进行审核，报请业主同意后在所管辖的范围内使用。 
（2）检测试验编号规则：报告编号与委托单或抽检单编号一致；如总第XXXXXXXX号XX字XXX号，XXXXXXXX前四位为年号，后四位为连续的有效数字，XX字为各检测样品分类：土、石、金、集、浆、砼、配、实、探、水、沥、灰、其他等，XXX为3位有效数字的顺序号。 
2、试验报告的内容 
（1）标题。
（2）检测机构名称。 
（3）报告编号和页码标识。 
（4）被检试样名称、规格、生产厂家、出厂编号、工程名称、合同号、部位、指标、检验项目、制作（生产）日期等。 
（5）公证性说明。 
（6）检测试验对象概况和检测试验日期。 
（7）检测试验方法和规范标准。
（8）检测试验分析过程和结果。
（9）检测试验人员、复核、报告审核人的签字。
（10）报告发行相关印章。 
3、试验报告的签审制度 
（1）检测报告由有上岗证的试验员填写，亲笔签上自己的全称姓名，以示对测试数据和检测结论负责。
（2）检测工程师对检测试验人员编写的检测试验报告进行复核，主要是检查所用技术标准是否合适、测试方法是否正确、检验报告的数据、图表、曲线与原始记录是否相符合，检验结论是否准确恰当，然后亲笔全称签名，以示对检验质量负责。
（3）项目负责人负责报告的审核、签发。
（4）签审完成的报告，交给办公室盖上中心试验室的印鉴后发放归档保管。 
（5）如果在报告审查时发现错误，将追究其上一级责任人的责任，并按试验室的规定处理。如果报告发出后存在不足时，应及时就该报告进行补充说明；如果报告发出后存在错误时，应立即回收该报告，修改无误后重新发放。 
（6）审查中，任何一级负责人都无权更改检测数据，即使发现错误，也应由原检验人员按有关规定负责更改后，再逐级履行报告审批手续。 
4、试验报告的更改程序 
（1）当已发出的检验报告需要更改时，应马上通知质项目负责人，并由项目负责人召集相关人员开会，查明原因，制定措施并上报业主。 
（2）更改报告时，中心发出题为《对——（XXXX-XXXX-XXX）号试验报告更改》的文件，报告由原试验员填写，经质检测工程师校核，项目负责人审批并签名后发出。 
（3）更改文件作为原检验报告的附件和原始检验报告具有同等效力，但所更改的内容以更改文件为准。 
5、试验报告管理及保密规定 
（1）检验报告应和原始记录一同存放，由专人负责保管；对检验报告的原始数据应进行保密，不允许送样单位和其他人员查对，如因特殊理由需查对时，应经项目负责人批准并作登记。 
（2）办公室负责对检验报告和原始记录编制目录、索引。 
2.5.6报告书管理、控制程序 
1、目的：规范检验报告书和加强报告书的管理，确保试验室的最终检验质量，同时确保客户切身利益。 
2、适用范围：适用于本中心检验报告书。 
3、职责 
（1）检验员负责报告书的填写、修改。     
（2）检测工程师负责报告书的审核。     
（3）项目负责人签发报告书。
（4）办公室负责检验报告书的打印、发放，副本的归档保存。 
4、工作程序 
（1）检验室完成的每一项检验结果，应按照检验方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地表述在检验报告中，检验报告书应使用法定计量单位，信息尽可能全面。 
（2）未经项目负责人同意，不得复制检验报告书，复制的检验报告书无效。 
（3）检验报告书为全国统一格式，体现标准化、规范化，必须经项目负责人审查后才能打印。 
（4）报告书发出时，办公室必须登记。
（5）己发出的检验报告书，因仪器设备有缺陷，造成出具的数据结果有一定偏离或，需进行重大修改的，应按规定发更正报告书予以更正。 
2.5.7档案管理制度 
为了对内部文件和外来文件进行有效管理，使文件档案资料管理工作程序化、制度化、规范化，特制定本制度。 
1、需管理的文件资料 
（1）国家、行业等发放的有关标准、规范、规程等。 
（2）业主发放的有关文件、资料等。
（3）本试验室发放的有关文件、规章制度、办法等。 
（4）仪器设备汇总表、台账等。
（5）仪器设备说明书、计量检定合格证、验收、维修、使用、记录等。 
（6）样品、物资入库及发放登记等。 
（7）各类检验原始记录、检测报告书等。 
2、职责分工 
（1）外发文件由办公室制定，并由项目负责人负责审核、批准。 
（2）《质量手册》、《程序文件》由质量负责人组织办公室有关人员编写并由质量负责人完成修订和审核。 
（3）检测工程师组织作业指导书和记录表格的编制、审核和修订。 
（4）试验室办公室负责各类文件的分类、编号、归档、管理和处理过期文件。 
4、文件管理 
（1）办公室应建立文件档案目录,并由档案管理员专人管理。 
（2）试验室文件的发放由项目负责人确定，办公室要作好收文、发文、登记、签名工作。
（3）文件的借阅应向办公室办理相关手续，阅读完后应马上返还，文件复印应经项目负责人批准后，办公室办理登记后才有效。
（4）技术档案是试验室的技术机密，要编号造册并妥善存放在条件较好、温度、湿度适当的房间里，防止虫蛀霉烂，所有的技术档案由办公室统一保管。
第三章  检测的依据及评定方法
3.1检测的依据
3.1.1根据招标文件所列工程概况和主要工程量，本工程检测的依据除了招标文件所要求的以下依据：

1、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）
2、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）
3、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）
4、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2014）
5、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）
6、《公路工程质量检验评定标准 》第一册 土建工程JTG F80/1-2004
还需要在原材检验、施工过程检验检测时，依据以下检测规程和标准：

	序号
	标准/规程名称
	标准/规程编号

	1
	《通用硅酸盐水泥》
	GB 175-2007

	2
	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》
	GB/T 8074-2008

	3
	《水泥化学分析方法》
	GB/T 176-2008

	4
	《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》
	GB/T17671-1999

	5
	《水泥细度检验方法 筛析法》
	GB/T 1345-2005

	6
	《水泥胶砂流动度测定方法》
	GB/T 2419-2005

	7
	《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》
	GB 1499.2-2007

	8
	《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》
	GB 1499.1-2008

	9
	《金属材料拉伸试验室温试验方法》
	GB/T228.1-2010

	10
	《金属材料 弯曲试验方法》
	GB/T 232-2010

	11
	《钢筋焊接接头试验方法标准》
	JGJ/T 27-2014

	12
	《钢筋焊接及验收规程》
	JGJ 18-2012

	13
	《普通混凝土力学性能试验方法标准》
	GB/T 50081-2002

	14
	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》
	GB/T 50080-2016

	15
	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
	JGJ/T 23-2011

	16
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》
	JGJ/T 70-2009

	17
	《砌筑砂浆配合比设计规程》
	JGJ 98-2010

	18
	《公路工程岩石试验规程》
	JTG E41-2005

	19
	《公路工程集料试验规程》
	JTG E42-2005

	20
	《公路工程基桩动测技术规范》
	JTG/TF81-01-2004

	21
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
	JTG E51-2009

	22
	《公路土工试验规程》
	JTG E40-2007

	23
	《公路路基路面现场测试规程》
	JTG E60-2008

	24
	《公路路基施工技术规范》
	JTG F10-2006

	25
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
	JTG E30-2005

	26
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
	JTG E20-2011

	27
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB50204-2015

	28
	《混凝土结构现场检测技术标准》
	GB/T 50784-2013

	29
	《公路桥涵地基与基础设计规范》
	JTG D63-2007

	30
	《混凝土用水标准》
	JGJ63-2006

	31
	《水质 PH值的测定 玻璃电极法》
	GB 6920-1986

	32
	《水质氯化物的测定-硝酸银滴定法》
	GB11896-89

	33
	《混凝土外加剂》
	GB 8076-2008

	34
	《混凝土外加剂匀质性试验方法》
	GB-T 8077-2012


3.2检测的评定方法

3.2.1交工验收评定方法

交工验收阶段，其主要工作是：检查施工合同的执行情况，评价工程质量，对各参建单位工作进行初步评价。依据《公路工程质量评定标准》（JTGF80/1-2004），公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发【2010】65号）。公路工程质量评定包括项目划分、质量评分和质量等级评定三部分。

1、工程质量评定项目划分

根据建设任务、施工管理和质量检验评定的需要，应在施工准备阶段按本标准附录A将建设项目，划分为单位工程、分部工程和分项工程。施工单位、工程监理单位和建设单位应按相同的工程项目划分进行工程质量的监控和管理。

（1）单位工程

在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
（2）分部工程

在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。

（3）分项工程

在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。

2、工程质量检验评分以分项工程为单元，采用100分制进行。在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程、合同段和建设项目评分值。

3、工程质量评定等级分为合格与不合格，应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定。

4、工程质量评分
（1）分项工程质量评分

分项工程质量检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分。只有在其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时，才能对分项工程质量进行检验评定。
涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目(在文中以“△”标识)，其合格率不得低于90%(属于工厂加工制造的交通工程安全设施及桥梁金属构件不低于95%，机电工程为100%)，且检测值不得超过规定极值，否则必须进行返工处理。
实测项目的规定极值是指任一单个检测值都不能突破的极限值，不符合要求时该实测项目为不合格。
采用附录B至附录I所列方法进行评定的关键项目，不符合要求时则该分项工程评为不合格。
分项工程的评分值满分为100分，按实测项目采用加权平均法计算。存在外观缺陷或资料不全时，须予减分。
Σ[检查项目得分×权值]

分项工程得分=----------------------------

                          Σ检查项目权值
分项工程评分值=分项工程得分—外观缺陷减分—资料不全减分

（1）基本要求检查
分项工程所列基本要求，对施工质量优劣具有关键作用，应按基本要求对工程进行认真检查。经检查不符合基本要求规定时，不得进行工程质量的检验和评定。

（2）实测项目计分
对规定检查项目采用现场抽样方法，按照规定频率和下列计分方法对分项工程的施工质量直接进行检测计分。
检查项目除按数理统计方法评定的项目以外，均应按单点(组)测定值是否符合标准要求进行评定，并按合格率计分。

                                    检查合格的点（组）数

检查项目合格率（%）=--------------------------------------------

                         该检查项目的全问检查点（组）数

检查项目得分=检查项目合格率×100

（3）外观缺陷减分
对工程外表状况应逐项进行全面检查，如发现外观缺陷，应进行减分。对于较严重的外观缺陷，施工单位须采取措施进行整修处理。
（4）资料不全减分

分项工程的施工资料和图表残缺，缺乏最基本的数据，或有伪造涂改者，不予检验和评定。资料不全者应予减分，减分幅度可按本标准3.3.4条所列各款逐款检查，视资料不全情况，每款减1-3分。

2、分部工程和单位工程质量评分
附录A所列分项工程和分部工程区分为一般工程和主要(主体)工程，分别给以1和2的权值。进行分部工程和单位工程评分时，采用加权平均值计算法确定相应的评分值。

                          Σ[分项（分部）工程评分值×相应权值] 

分部(单位)工程评分值值= ----------------------------------------------

                         Σ分项（分部）工程权值

3、合同段和建设项目工程质量评分
合同段和建设项目工程质量评分值按《公路工程竣(交)工验收办法》计算。
4、质量保证资料
施工单位应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数据等质量保证资料，并进行整理分析，负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。工程监理单位负责提交齐全、真实和系统的监理资料。质量保证资料应包括以下六个方面：
（1）所用原材料、半成品和成品质量检验结果：
（2）材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；
（3）地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料；
（4）各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；
（5）施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；
（6）施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件等。

5、工程质量等级评定
（1）分项工程质量等级评定
分项工程评分值不小于75分者为合格；小于75分者为不合格；机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分者为合格，小于90分者为不合格。
评定为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、调测，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级，但计算分部工程评分值时按其复评分值的90%计算。

（2）分部工程质量等级评定
所属各分项工程全部合格，则该分部工程评为合格；所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。
（3）单位工程质量等级评定
所属各分部工程全部合格，则该单位工程评为合格；所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。
（4）合同段和建设项目质量等级评定
合同段和建设项目所含单位工程全部合格，其工程质量等级为合格：所属任一单位工程不合格，则合同段和建设项目为不合格。
附录A  单位、分部及分项工程的划分

附表A-1  一般建设项目的工程划分
	单位工程
	分部工程
	分项工程

	路基工程

（每10km或每标段）
	路基土石方工程*①

(1~3km路段)②
	土方路基*，石方路基*，软土地基*，土工合成材料处治层*等

	
	排水工程(1~3km路段)
	管节预制，管道基础及管节安装*，检查(雨水)井砌筑*，土沟，浆砌排水沟*，盲沟，跌水，急流槽*，水簸箕，捧水泵站等

	
	小桥及符合小桥标准的通道*，人行天桥，渡槽(每座)
	基础及下部构造*，上部构造预制、安装或浇筑*，桥面*，栏杆，人行道等

	
	涵洞、通道(1~3km路段)
	基础及下部构造*，主要构件预制、安装或浇筑*，填土，总体等

	
	砌筑防护工程(1~3km路段)
	挡土墙*，墙背填土，抗滑桩*，锚喷防护*，锥、护坡，导流工程，石笼防护等

	
	大型挡土墙*，组合式挡土墙*(每处)
	基础*，墙身*，墙背填土，构件预制*，构件安装*，筋带，锚杆、拉杆，总体*等

	路面工程

(每10km或每标段)
	路面工程(1~3km路段)*
	底基层，基层*，面层*，垫层，联结层，路缘石，人行道，路肩，路面边缘捧水系统等

	桥梁工程

③(特大、大中桥)
	基础及下部构造*(每桥或每墩、台)
	扩大基础，桩基*，地下连续墙*，承台，沉井*，桩的制作*，钢筋加工安装及安装，墩台身(砌体) 浇筑*，墩台身安装，墩台帽*，组合桥台*，台背填土，支座垫石和挡块等

	
	上部构造预制和安装*
	主要构件预制*，其他构件预制，钢筋加工及安装，预应力筋的加工和张拉*，粱板安装，悬臂拼装*，顶推施工粱*，拱圈节段预制，拱的安装，转体施工拱*，劲性骨架拱肋安装*，钢管拱肋制作*，钢管拱肋安装*，吊杆制作和安装*，钢粱制作*，钢梁安装，钢梁防护*等

	
	上部构造现场浇筑*
	钢筋加工及安装，预应力筋的加工和张拉*，主要构件浇筑*，其他构件浇筑，悬臂浇筑*，劲性骨架混凝土*，钢管混凝土拱*等

	
	总体、桥面系和附属工程
	桥梁总体*，桥面防水层施工，桥面铺装*，钢桥面铺装*，支座安装，搭板，伸缩缝安装，大型伸缩缝安装*，栏杆安装，混凝土护栏，人行道铺设，灯柱安装等

	
	防护工程
	护坡，护岸*，导流工程*，石笼防护，砌石工程等

	
	引道工程
	路基*，路面*，挡土墙*，小桥*，涵洞*，护栏等

	互通立交

工程
	桥梁工程*(每座)
	桥梁总体，基础及下部构造*，上部构造预制、安装或浇筑*，支座安装，支座垫石，桥面铺装*，护栏，人行道等

	
	主线路基路面工程*(1~3km路段)
	见路基、路面等分项工程

	
	匝道工程(每条)
	路基*，路面*，通道*，护坡，挡土墙*，护栏等

	环保工程
	声屏障(每处)
	声屏障

	
	绿化工程(1~3km路段或每处)
	中央分隔带绿化，路侧绿化，互通立交绿化，服务区绿化，取弃土场绿化等

	交通安全设施(每20km或每路段) 标段)
	标志*(5~lOkm路段)
	标志*

	
	标线、突起路标(5~lOkm路段)
	标线*，突起路标等

	
	护栏*、轮廓标(5~lOkm
	波形梁护栏*，缆索护栏*，混凝土护栏*，轮廓标等

	
	防眩设施(5~lOkm路段)
	防眩板、网等

	
	隔离栅、防落网(5~lOkm路段)
	隔离栅、防落网等


注：①表内标注*号者为主要工程，评分时给以2的权值；不带*号者为一般工程，权值为1。
 ②按路段长度划分的分部工程，高速公路、一级公路宜取低值，二级及二级以下公路可取高值。
③斜拉桥和悬索桥可参照附表A-2进行划分。
④护岸参照挡土墙。

附录B 路基、路面压实度评定

B.0.1 路基和路面基层、底基层的压实度以重型击实标准为准。沥青层压实度以(沥青路面施工技术规范)的规定为准。

对于特殊干旱、潮湿地区或过湿土，以路基设计施工规范规定的压实度标准进行评定。

B.0.2 标准密度应作平行试验，求其平均值作为现场检验的标准值。对于均匀性差的路基土质和路面结构层材料，应根据实际情况增补标准密度试验，求得相应的标准值，以控制和检验施工质量。

B.0.3 路基、路面压实度以1-3km长的路段为检验评定单元，按本标准各有关章节要求的检测频率进行现场压实度抽样检查，求算每一测点的压实度K。细粒土现场压实度检查可以采用灌砂法或环刀法；粗粒土及路面结构层压实度检查可以采用灌砂法、水袋法或钻孔取样蜡封法。应用核子密度仪时，须经对比试验检验，确认其可靠性。
检验评定段的压实度代表值K(算术平均值的下置信界限)为：式中：

K=k-ta/√￣n*S≥K0
式中：K—检验评定段内务测点压实度的平均值； 

ta—分布表中随测点数和保证率(或置信度a)而变的系数；ta见附表B。

采用的保证率：

高速公路、一级公路：基层、底基层为99％，路基、路面面层为95%；

其他公路；基层、底基层为95%，路基、路面面层为90%；

S—检测值的标准差；

n—检测点数；
K0—压实度标准值。
路基、基层和底基层：K≥K0，且单点压实度Ki全部大于等于规定值减2个百分点时，评定路段的压实度合格率为100％；当K≥K0，且单点压实度全部大于等于规定极值时，按测定值不低于规定值减2个百分点的测点数计算合格率。
 K<K0或某一单点压实度Ki小于规定极值时，该评定路段压实度为不合格，相应分项工程评为不合格。
路堤施工段落短时，分层压实度应点点符合要求，且样本数不少于6个。
沥青面层：当K≥K0且全部测点大于等于规定值减3个百分点时，评定路段的压实度合格率为100%：当K≥K0时，按测定值不低于规定值减1个百分点的测点数计算合格率。

K<Ko时，评定路段的压实度为不合格，相应分项工程评为不合格。
附表B  ta／√n值
	 保证率n
	99%
	95%
	90%
	保证率n
	99%
	95%
	90%

	1
	22.501
	4.465
	2.176
	21
	0.552
	0.376
	0.289

	2
	4.021
	1.686
	1.089
	22
	0.537
	0.367
	0.282

	3
	2.270
	1.177
	0.819
	23
	0.523
	0.358
	0.275

	4
	1.676
	0.953
	0.686
	24
	0.510
	0.350
	0.269

	5
	1.374
	0.823
	0.603
	25
	0.498
	0.342
	0.264

	6
	1.188
	0.734
	0.544
	26
	0.487
	0.335
	0.258

	7
	1.060
	0.670
	0.500
	27
	0.477
	0.328
	0.253

	8
	0.966
	0.620
	0.466
	28
	0.467
	0.322
	0.248

	9
	0.892
	0.580
	0.437
	29
	0.458
	0.316
	0.244

	10
	0.833
	0.546
	0.414
	30
	0.449
	0.310
	0.239

	11
	0.785
	0.518
	0.393
	40
	0.383
	0.266
	0.206

	12
	0.744
	0.494
	0.376
	50
	0.340
	0.237
	0.184

	13
	0.708
	0.473
	0.361
	60
	0.308
	0.216
	0.167

	14
	0.678
	0.455
	0.347
	70
	0.285
	0.199
	0.155

	15
	0.651
	0.438
	0.335
	80
	0.266
	0.186
	0.145

	16
	0.626
	0.423
	0.324
	90
	0.249
	0.175
	0.136

	17
	0.605
	0.410
	0.314
	100
	0.236
	0.166
	0.129

	18
	0.586
	0.398
	0.305
	＞100
	2.3265
 
	1.6449
	1.2815

	19
	0.568
	0.387
	0.297
	
	
	
	


附录C 水泥混凝土弯拉强度评定

C.0.1 混凝土弯拉强度试验方法应使用标准小粱法或钻芯劈裂法，试件使用标准方法制作，标准养生时间28d。按表7.2.2所列检查频率，高速公路和一级公路每工作班制作2-4组：日进度大于1000m取4组，大于等于500m取3组，小于500m取2组。其它公路每工作班制作1-3组：日进度大于1000m取3组，大于等于500m取2组，小于500m取1组。每组3个试件的平均值作为一个统计数据。

C.0.2 混凝土弯拉强度的合格标准

1) 试件组数大于10组时，平均弯拉强度合格判断式为：

fcs≥fr+Kσ

式中： fcs—棍凝土合格判定平均弯拉强度(MPa)；

      fr—设计弯拉强度标准值(MPa)；

K—合格判定系数(见附表C)；

σ—强度标准差。

附表C  合格判定系数
	试件组数n
	11-14
	15-19
	≥20

	K
	0.75
	0.70
	0.65


当试件组数为11-19组时，允许有一组最小弯拉强度小于0.85fr，但不得小于0.80fr。当试件组数大于20组时，其它公路允许有一组最小弯拉强度小于0.85fr，但不得小于0.75fr；高速公路和一级公路均不得小于0.85fr。

C.0.2.2 试件组数等于或少于10组时，试件平均强度不得小于1.10fr，任一组强度均不得小于0.85fr。

C.0.3 当标准小梁合格判定平均弯拉强度fcs和最小弯拉强度fmin中有一个不符合上述要求时，应在不合格路段每公里海车道钻取3个以上Φ150mm的芯样，实测劈裂强度，通过各自工程的经验统计公式换算弯拉强度，其合格判定平均弯拉强度fcs和最小值fmin必须合格，否则，应返工重铺。

C.0.4 实测项目中，水泥混凝土弯拉强度评为不合格时相应分项工程评为不合格。

附录D 水泥混凝土抗压强度评定

D.0.1 评定水泥混凝土的抗压强度，应以标准养生28d龄期的试件为准。试件为边长150mm的立方体。试件3件为1组，制取组数应符合下列规定：

①不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件。

②浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)时，每一单元结构物应制取2组。

③连续浇筑大体积结构时，每80~200m3或每一工作班应制取2组。

④上部结构，主要构件长16m以下应制取1组，16~30m制取2组，31~50m制取3组，50m以上者不少于5组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。

⑤每根钻孔桩至少应制取2组；桩长20m以上者不少于3组；桩径大、浇筑时间很长时，不少于4组。如换工作班时，每工作班应制取2组。

⑥构筑物(小桥涵、挡土墙)每座、每处或每工作班制取不少于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌和站拌制时，可几座或几处合并制取2组。

⑦应根据施工需要，另制取几组与结构物同条件养生的试件，作为拆模、吊装、张拉预应力\承受荷载等施工阶段的强度依据。

D.0.2  水泥混凝土抗压强度的合格标准

D.0.2.1试件≥10组时，应以数理统计方法按下述条件评定：

Rn-KlSn≥0.9R

Rmin≥K2R

式中：n—同批混凝土试件组数；

Rn—同批n组试件强度的平均值(MPa)；

Sn—同批n组试件强度的标准差(MPa)，

R—混凝土设计强度等级(MPa)；

Rmin—n组试件中强度最低一组的值(MPa)：

K1、K2—合格判定系数，见附表D。

附表D  K1、K2的值
	n
	10~14
	15~24
	≥25

	K1
	1.70
	1.65
	1.60

	K2
	0.9
	0.85


 

D.0.2.2 试件<10组时，可用非统计方法按下述条件进行评定：

Rn≥1.15R

Rmin≥0.95R

D.0.3 实测项目中，水泥混凝土抗压强度评为不合格时相应分项工程为不合格。

附录E 喷射混凝土抗压强度评定

E.0.1 喷射混凝土抗压强度系指在喷射混凝土板件上，切割制取边长为100mm的立方体试件，在标准养护条件下养生28d，用标准试验方法测得的极限抗压强度，乘以0.95的系数。 

E.0.2 双车道隧道每10延米，至少在拱脚部和边墙各取1组(3个)试件。

其他工程，每喷射50~100m3混合料或小于50m3混合料的独立工程，不得少于1组。

材料或配合比变更时需重新制取试件。

E.0.3 喷射混凝土强度的合格标准

① 同批试件组数n≥10时

试件抗压强度平均值不低于设计值；

任一组试件抗压强度不低于0.85设计值。

② 同批试件组数n<10时

试件抗压强度平均值不低于1.05设计值；

任一组试件抗压强度不低于0.9设计值。

E.0.4 实测项目中，喷射混凝土抗压强度评为不合格时相应分项工程为不合格。

附录F 水泥砂浆强度评定

F.0.1 评定水泥砂浆的强度，应以标准养生28d的试件为准。试件为边长70.7mm的立方体。试件6件为1组，制取组数应符合下列规定：

①不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件，试件应随机制取，不得挑选。

②重要及主体砌筑物，每工作班制取2组。

③一般及次要砌筑物，每工作班可制取1组。

④ 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养生试件，以检查各施工阶段强度。

F.0.2  水泥砂浆强度的合格标准

①同强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级。

②任意一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的75%。

③实测项目中，水泥砂浆强度评为不合格时相应分项工程为不合格。

附录G 半刚性基层和底基层材料强度评定

G.0.1 半刚性基层和底基层材料强度，以规定温度下保湿养生6d、浸水ld后的7d无侧限抗压强度为准。 

G.0.2 在现场按规定频率取样，按工地预定达到的压实度制备试件。每2000m2或每工作班制备1组试件：不论稳定细粒土、中粒土或粗粒土，当多次偏差系数Cv≤10%时，可为6个试件；Cv=10~15％时，可为9个试件；Cv>15％时，则需13个试件。

G.0.3 试件的平均强度R应满足下式要求：

R≥Rd/（1-ZaCv）

式中：Rd—设计抗压强度（Mpa）

   Cv—试验结果的偏差系数（以小数计）；

Za—标准正态分布表中随保证率而变的系数。

   高速、一级公路：保证率95%，Za=1.645

   其他公路：保证率90%，Za=1.282。

G.0.4 评定路段内半刚性材料强度评为不合格时相应分项工程为不合格。

附录H 路面结构层厚度评定

H.0.1 评定路段内路面结构层厚度按代表值和单个合格值的允许偏差进行评定。

H.0.2 按规定频率，采用挖验或钻取芯样测定厚度。

H.0.3 厚度代表值为厚度的算术平均值的下置信界限值，即：

XL=X-ta/√￣n*S

式中：XL—厚度代表值(算术平均值的下置信界限)：

   X—厚度平均值；

S—标准差；

n—检查数量；

ta—t分布表中随测点数和保证率(或置信度a)而变的系数，可查附表B。

采用的保证率： 高速、一级公路：基层、底基层为99％，面层为95％。其他公路：基层、底基层为95％，面层为90％。

H.0.4 当厚度代表值大于等于设计厚度减去代表值允许偏差时，则按单个检查值的偏差不超过单点合格值来计算合格率；当厚度代表值小于设计厚度减去代表值允许偏差时，相应分项工程评为不合格。

代表值和单点合格值的允许偏差见第7章各节实测项目表。 

H.0.5 沥青面层一般按沥青铺筑层总厚度进行评定，高速公路和一级公路分2-3层铺筑时，还应进行上面层厚度检查和评定。

附录I 路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定

I.0.1 弯沉值用贝克曼梁或自动弯沉仪测量。每一双车道评定路段(不超过lkm)检查80-100个点，多车道公路必须按车道数与双车道之比，相应增加测点。

I.0.2 弯沉代表值为弯沉测量值的上波动界限，用下式计算：

lr=l+ZaS

式中：lr—弯沉代表值(0.0lmm)；

   l—实测弯沉的平均值：

S—标准差：

Za—与要求保证率有关的系数，见附表I。
附表I  Za值
	层   位
	Za

	
	高速公路、一级公路
	二、三级公路

	沥青面层
	1.645
	1.5

	路    基
	2.0
	1.645


I.0.3 当路基和柔性基层、底基层的弯沉代表值不符合要求时，可将超出
l±(2-3)S的弯沉特异值舍弃，重新计算平均值和标准差。对舍弃的弯沉值大于l+(2-3)S的点，应找出其周围界限，进行局部处理。

用两台弯沉仪同时进行左右轮弯沉值测定时，应按两个独立测点计，不能采用左右两点的平均值。

I.0.4 弯沉代表值大于设计要求的弯沉值时相应分项工程为不合格。

I.0.5 测定时的路表温度对沥青面层的弯沉值有明显影响，应进行温度修正。当沥青层厚度小于或等于50mm时，或路表温度在20℃±2℃范围内，可不进行温度修正。

若在非不利季节测定时，应考虑季节影响系数。
附录J  工程质量检验评定用表

附表J-1  分项工程质量检验评定表
分项工程名称：       所属分部工程名称：         
 所属建设项目：

工程部位：           施工单位：        监理单位：

（桩号、墩台号、孔号）

	基本要求
	 

	实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	实测值或实测偏差值
	质量评定

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均、代表值
	合格率(%)
	权值
	得分

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 

	外观鉴定
	 
	减分
	 
	监理意见
	 

	质量保证资料
	 
	减分
	 
	
	

	工程质量等级评定
	评分：                    质量等级：


检验负责人：    检测：     记录：   复核：    年    月   日

注：机电工程的功能试验检查项目，规定值或允许偏差是指功能或试验要求；实测值或实测差是指检查结果，即“通过”或“不通过”。

附表J-2  分部工程质量检验评定表
分部工程名称：               所属单位工程：

所属建设项目：               工程部位： （桩号、墩台号、孔号）

施工单位：                   监理单位：

	施工单位
	分项工程
	备注

	
	工程名称
	质量评定
	

	
	
	实得分
	权值
	加权得分
	等级
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 

	质量等级
	 
	加权平均分
	 

	评定意见
	 


检验负责人：        计算：       复核：       年     月    日

附表J-3  单位工程质量检验评定表
单位工程名称：          所属建设项目：

路线名称：              工程地点、桩号：

施工单位：              监理单位：

	施工单位
	分项工程
	备注

	
	工程名称
	质量评定
	

	
	
	实得分
	权值
	加权得分
	等级
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 

	质量等级
	 
	加权平均分
	 

	评定意见
	 


检验负责人：        计算：       复核：       年     月    日

附表J-4  建设项目（合同段）质量检验评定表
项目名称：              路线名称：

起迄桩号：              完工日期：

	施工单位
	单位工程
	 

	
	工程名称
	实得分
	投资额
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	质量等级
	 
	加权平均分
	 

	评定意见
	 

	
	
	
	
	
	
	


检验负责人：        计算：       复核：      年     月    日

附表J-5                工程汇总表
	工    程
	实得分
	权值
	加权得分
	等级
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	加权平均分
	 
	质量等级
	 


检验负责人：        计算：       复核：        年     月    日

附录K 路面横向力系数评定

K.0.1 评定路段内的路面横向力系数按SFC的设计或验收标准值进行评定。

K.0.2 SFC代表值为SFC算数平均值的下置信界限值，即：

SFCr=SFC-ta/√n*S

式中：SFCr—SFC代表值；

   SFC —SFC平均值：

   S—标准差； 

N—采集数据样本数量； 

T—t分布表中随测点数和保证率(或置信度α)而变的系数，可查附表。

采用的保证率：高速公路、一级公路为95％；其他公路为90％。
K.0.3 当SFC代表值不小于设计或验收标准时，以所有单个SFC值统计合格率；当SFC代表值小于设计或标准值时，该路段为零分。
3.2.2竣工验收评定方法

竣工验收阶段，其主要工作是：对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价，并对工程建设项目作出整体性综合评价。依据《公路工程质量鉴定办法》、公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发【2010】65号）。公路工程质
量评定包括项目划分、质量评分和质量等级评定三部分。
3.2.2.1 单位、分部及分项工程的划分

项目划分：依据建设任务，建设项目划分为单位工程、分部工程、分项工程。
3.2.2.2工程质量评分：工程质量检验评分以分项为单元，采用100分制进行，在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程、合同段和建设项目评分制。
1、分项工程质量评分：分项工程质量检验评定须在满足基本要求的规定且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全的前提下进行，分项工程评分满分为100分，按实测项目采用加权平均法计算，存在外观缺陷或资料不全时予以减分。
分项工程评分值=分项工程得分-外观缺陷减分-资料不全减分
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检查项目采用现场抽样方法，按照规定频率和下列计分方法对分项工程的施工质量直接进行检测计分，检查项目除按数理统计方法（按照《公路工程质量评定标准》JTGF80/1-2004附录B、C、D、E、F、G、H、I对路基路面压实度、水泥混凝土弯拉强度、水泥混凝土抗压强度、喷射混凝土抗压强度、水泥砂浆强度、半刚性基层和底基层材料强度、路面结构层厚度、路基、柔性基层及沥青路面弯沉值进行数理统计方法评定）评定的项目以外，均应按单点（组）测定值是否符合标准要求进行评定，并按合格率计分。
检查项目得分=检查项目合格率×100
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2、分部工程和单位工程质量评分：按照《公路工程质量评定标准》JTGF80/1-2004附录A所列分项工程和分部工程区分为一般工程和主要（主体）工程，分别给以1和2的权值。进分部工程和单位工程评分时，采用加权平均值计算法确定相应的评分值。
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3、合同段和建设项目工程质量评分：按《公路工程竣（交）工验收办法》计算。
施工合同段工程质量评分采用所含各单位工程质量评分的加权平均值。即：
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    整个项目质量评分采用加权平均法进行。即：
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3.2.2.3工程质量等级评定
1、分项工程质量等级评定
分项工程评分值不小于75分者为合格，小于75分者为不合格；机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分者为合格，小于90分者为不合格。评定为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、强调，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级，但计算分部工程评分值时按其复评分值的90%计算。
    2、分部工程质量等级评定
    所属各分项工程全部合格，则该分部工程评为合格；所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。
3、单位工程质量等级评定
    所属各分部工程全部合格，则该单位工程评为合格；所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。
4、合同段和建设项目质量等级评定
合同段和建设项目所含单位工程全部合格，其工程质量等级评为合格；所属任一单位工程不合格，则该合同段和建设项目为不合格。
3.2.2.4公路工程质量鉴定办法
质量鉴定要求：

1、基本要求。

公路工程质量鉴定由该建设项目的质量监督机构或竣工验收单位指定的质量监督机构负责组织。

公路工程质量鉴定工作包括工程实体检测、外观检查和内业资料审查。

公路工程质量鉴定依据质量监督机构在交工验收前和竣工验收前的工程质量检测资料，同时可结合监督过程中的检查资料进行评定（必要时工程质量检测工作可委托有相应资质的检测机构承担）。

单位工程和分部工程的划分。
（1）单位工程。

每个合同段范围内的路基工程、路面工程、交通安全设施、机电工程、房屋建筑工程分别作为一个单位工程；特大桥、大桥、中桥、隧道以每座作为一个单位工程（特大桥、大桥、特长隧道、长隧道分为多个合同段施工时，以每个合同段作为一个单位工程）；互通式立体交叉的路基、路面、交通安全设施按合同段纳入相应单位工程，桥梁工程按特大桥、大桥、中桥分别作为一个单位工程。

（2）分部工程。

每个合同段的路基土石方、排水、小桥、涵洞、支挡、路面面层、标志、标线、防护栏等分别作为一个分部工程；桥梁上部、下部、桥面系分别作为一个分部工程；隧道衬砌、总体、路面分别作为一个分部工程；机电工程监控、通信、收费系统分别作为一个分部工程；房屋建筑工程按其专业工程质量检验评定标准评定。

2、鉴定方法。

分部工程质量鉴定方法。

工程实体检测以本办法规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均乘100作为分部工程实测得分；外观检查发现的缺陷，在分部工程实测得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过15分。
                           Σ[抽查项目合格率×权值]

分部工程实测得分 =                            ×100

                           Σ权值

分部工程得分＝分部工程实测得分－外观扣分

单位工程、合同段、建设项目工程质量鉴定方法。

根据分部工程得分采用加权平均值计算单位工程得分，再逐级加权计算合同段工程质量得分。内业资料审查发现的问题，在合同段工程质量得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过5分；合同段工程质量得分减去内业资料扣分为该合同段工程质量鉴定得分。采用加权平均值计算建设项目工程质量鉴定得分。

                     Σ[分部工程得分×权值]

单位工程得分= 

Σ权值

                           Σ[单位工程得分×单位工程投资额]

合同段工程质量得分 =                         －内业资料扣分
Σ单位工程投资额

                                  Σ[合同段工程质量鉴定得分×合同段工程投资额]

         建设项目工程质量鉴定得分 =                         

                   Σ合同段工程投资额

公式中的投资额原则使用结算价，当结算价暂时无法确定时，可使用招标合同价。但无论采用结算价还是招标合同价，计算时各单位工程或合同段均应统一。

3、工程质量等级鉴定。

总体要求。

路基整体稳定；路面无严重缺陷；桥梁、隧道等构造物结构安全稳定，混凝土强度、桩基检测、预应力构件的张拉应力、桥梁承载力等均符合设计要求；工程质量经施工自检和监理评定均合格，并经项目法人确认。不满足上述要求的工程质量鉴定不予通过。

工程质量等级划分。

工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定，分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级；单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。

分部工程得分大于或等于75分，则分部工程质量为合格，否则为不合格。

单位工程所含各分部工程均合格，且单位工程得分大于或等于90分，质量等级为优良；所含各分部工程均合格且得分大于或等于75分，小于90分，质量等级为合格；否则为不合格。

合同段（建设项目）所含单位工程（合同段）均合格，且工程质量鉴定得分大于或等于90分，工程质量鉴定等级为优良；所含单位工程均合格，且得分大于或等于75分、小于90分，工程质量鉴定等级为合格；否则为不合格。

不合格分部工程经整修、加固、补强或返工后可重新进行鉴定，直至合格。

工程实体检测抽查频率。

路基工程压实度、边坡每公里抽查不少于一处，每个合同段路基压实度检查点数不少于10个。路基弯沉检测，高速、一级公路以每半幅每公里为评定单元，其他等级公路以每公里为评定单元。

排水工程的断面尺寸每公里抽查2－3处，铺砌厚度按合同段抽查不少于3处。

小桥抽查不少于总数的20％且每种类型抽查不少于1座。

涵洞抽查不少于总数的10％且每种类型抽查不少于1道。

支挡工程抽查不少于总数的10％且每种类型抽查不少于1处。

路面工程的弯沉检测，高速、一级公路以每半幅每公里为评定单元，其他等级公路以每公里为评定单元。其他抽查项目每公里不少于1处。

特大桥、大桥逐座检查；中桥抽查不少于总数的30%且每种桥型抽查不少于1座。

桥梁下部工程抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，墩台数量少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。

桥梁上部工程抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，孔数少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。
公路工程质量鉴定抽查项目

	单位工程
	分部工

程类别
	抽查项目
	权值
	备注
	权

值

	路基工程
	路基土

石方
	压实度
	3
	每处每车道不少于1点。
	3

	
	
	弯沉
	3
	每评定单元检测不少于40点，

各车道交替检测。
	

	
	
	边坡
	1
	每处两侧各测不少于两个坡面。
	

	
	排水

工程
	断面尺寸
	1
	每处抽不少于两个断面。
	1

	
	
	铺砌厚度
	3
	每处开挖检查不少于1个断面。
	

	
	小桥
	砼强度
	3
	每座用回弹仪或超声波测上、下部结构各不少于10个测区。
	2

	
	
	主要结构尺寸
	1
	每座抽10-20个。
	

	
	涵洞
	砼强度
	3
	每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
	1

	
	
	结构尺寸
	2
	每道5-10个。
	

	
	支挡工程
	砼强度
	3
	每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
	2

	
	
	断面尺寸
	3
	每处开挖检查不少于1个断面。
	

	路

面

工

程
	路面面层
	沥青路面压实度
	3
	每处不少于1点。
	1

	
	
	沥青路面弯沉*
	3
	每评定单元检测不少于40点，

各车道交替检测。
	

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	允许偏差：≤10mm;  每处每车道测1个断面。
	

	
	
	沥青路面渗水系数
	2
	每处不少于1点。
	

	
	
	砼路面强度
	3
	每处不少于1点。
	

	
	
	砼路面相邻板高差*
	1
	每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于3点。
	

	路

面

工

程
	路面面层
	平整度*
	2
	高速、一级公路连续检测。
	

	
	
	抗滑*
	2
	高速、一级公路检测摩擦系数、构造深度。
	

	
	
	厚度
	3
	每处不少于1点。
	

	
	
	横坡
	1
	每处1-2个断面。
	

	桥梁（不含小桥）
	下部
	墩台砼强度
	3
	每墩台用回弹仪或超声波测不少于2个测区，测区总数不少于10个。
	2

	
	
	主要结构尺寸
	1
	每个墩台测不少于2点。
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	1
	每墩台测2-4处。
	

	
	
	墩台垂直度
	1
	每个墩台测两个方向。
	

	
	上部
	砼强度
	3
	抽查主要承重构件,每孔用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
	3

	
	
	主要结构尺寸
	2
	每座桥测10-20点。
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	1
	每孔测2-4处。
	

	
	桥面系
	桥面铺装平整度*
	1
	每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测;不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm。
	2

	
	
	横坡
	1
	每100m测不少于3个断面。
	

	
	
	桥面抗滑*
	2
	每200m测不少于3处。
	

	隧道工程
	衬砌
	衬砌强度
	3
	用回弹仪或超声波每座中、短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道测不少于20个测区。
	3

	
	
	衬砌厚度
	3
	用高频地质雷达连续检测拱顶、拱腰三条线或钻孔检查。
	

	
	
	大面平整度
	1
	衬砌平整度实测每座中、短隧道测5-10处，长隧道测10-20处，特长隧道测20处以上。
	

	
	总体
	宽 度
	1
	每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测不少于20点。
	1

	
	
	净 空
	2
	每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测不少于20点。
	

	
	隧道路面
	面层
	
	按照路面要求。
	2

	交

通

安

全

设

施
	标志
	立柱竖直度
	1
	每柱测两个方向。
	1

	
	
	标志板净空
	2
	取不利点。
	

	
	
	标志板厚度
	1
	每块测不少于2点。
	

	
	
	标志面反光膜等级及逆射光系数
	2
	每块测不少于2点。
	

	交
通

安

全

设

施
	标线
	反光标线逆反射系数
	2
	每处测不少于5点。
	1

	
	
	标线厚度
	2
	每处测不少于5点。
	

	
	防护栏
	波形梁板基底金属厚度
	2
	每处不少于5点。
	2

	
	
	波形梁钢护栏立柱壁厚
	2
	每处不少于5点。
	

	
	
	波形梁钢护栏立柱埋入深度
	2
	每处不少于1根。
	

	
	
	波形梁钢护栏横梁中心高度
	1
	每处不少于5点。
	

	
	
	砼护栏强度
	2
	用回弹仪或超声波每处不少于2个测区，测区总数不少于10个。
	

	
	
	砼护栏断面尺寸
	2
	每处不少于5点。
	

	机电工程
	监控系统
	闭路电视监视系统传输通道指标
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	1

	
	
	可变标志显示屏平均亮度
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	
	计算机网健康测试
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	
	接地电阻、绝缘电阻
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	通信系统
	光纤接头损耗平均值
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	1

	
	
	光纤数字传输误码指标
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	
	数字程控交换接通率
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	收费系统
	车道设备各车种处理流程
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	1

	
	
	接地电阻、绝缘电阻
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	注：表中“支挡工程”指挡土墙、抗滑桩、铺砌式坡面防护、喷锚等防护工程。


抽查要求。

本办法规定的抽查项目均应在合同段交工验收前完成检测。竣工验收前，应对带“*”的抽查项目进行复测，复测结果和其它抽查项目在交工验收时的检测结果，作为竣工验收质量评定的依据。沥青路面弯沉、平整度、抗滑等复测指标的质量评定标准根据相关规范及当地实际情况确定。

本办法未列出的检查项目、竣工验收复测项目以及技术复杂的悬索桥、斜拉桥等工程，质量监督机构均可根据工程实际情况增加检测、复测项目。
本办法未明确规定抽查项目的规定值或允许偏差的，按照《公路工程质量检验评定标准》执行。

对弯沉、路面厚度、平整度、摩擦系数、隧道衬砌砼强度及厚度等抽查项目优先采用自动化检测（或无损检测）设备进行检测，也可采用常规方法进行检测。采用无测试规程的自动化检测（或无损检测）结果有争议时，由交通运输主管部门组织有关专家确定。

竣工验收前复测的沥青路面弯沉值评定方法：采用数理统计方法评定，以每评定单元计算实测弯沉代表值，可采用3倍标准差方法对特异数据进行一次性舍弃；若计算实测弯沉代表值满足设计要求该评定单元为合格，否则为不合格；以合同段内合格的评定单元数与总的评定单元数比值为该合同段内竣工验收复测路面弯沉合格率。对于大于3倍标准差的舍弃点及不合格单元要加强观察。 
外观检查基本要求。

由该项目工程质量鉴定的质量监督机构或其委托的有资质的检测单位负责在交工验收前和竣工验收前对工程外观进行全面检查。

工程外观存在严重缺陷、安全隐患或已降低服务水平的建设项目不予验收，经整修达到设计要求后方可组织验收。

项目交工验收前应对桥梁、隧道、重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位进行详细检查。

检查内容及扣分标准。


公路工程质量鉴定外观检查
	单位工程
	分部工

程类别
	检查内容及扣分标准
	备注

	路

基

工

程
	路基土石方
	1.路基边坡坡面平顺、稳定，曲线圆滑，不得亏坡，不符合要求时，单向累计长度每50米扣1-2分。

2.路基沉陷、开裂，每处扣2-5分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分

	
	排水工程
	1.排水沟内侧及沟底应平顺，无阻水现象，外侧无脱空，不符合要求时，每处扣1-2分。2.砌体坚实、勾缝牢固，不符合要求时，每5米扣1分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分

	
	小桥
	1.混凝土表面粗糙，模板接缝处不平顺，有漏浆现象，扣1-3分。2.梁板及接缝渗、漏水，每处扣1分。

3.混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。

4.桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时扣1-3分。

5.桥头路面平顺，无跳车现象，不符合要求时扣2-4分。

6.桥下施工弃料应清理干净，不符合要求时扣1-3分。
	按每座累计扣分的平均值扣分

	
	涵洞
	1.涵洞进出口不顺适，洞身不直顺，帽石、八字墙、一字墙不平直，存在翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象时，每种病害扣1-3分。

2.台身、涵底铺砌、拱圈、盖板有裂缝时，每道裂缝扣1-3分。

3.涵洞处路面平顺，无跳车现象，不符合要求时扣2-4分。
	按每道累计扣分的平均值扣分

	
	支挡工程
	1.砌体表面平整，砌缝完好、无开裂现象，勾缝平顺、无脱落现象，不符合要求时扣1-3分。

2.沉降缝垂直、整齐，上下贯通，不符合要求时，扣1-3分。

3.泄水孔坡度向外，无阻塞现象，不符合要求时，扣1-3分。

4.混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。

5.墙身裂缝，局部破损，每处扣3分。
	按每处累计扣分值的平均值扣分

	路

面

工

程
	面层


	水泥混凝土路面：

1.混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过0.2%；其它公路不得超过0.4%，每超过0.1%扣12分。

2.混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速公路和一级公路不得超过受检面积的0.2%；其它公路不得超过0.3%，不符合要求时，每超过0.1%扣2分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分。

3.路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位20mm以上者，每处扣1-2分。

4.接缝填筑应饱满密实，不污染路面。不符合要求时，累计长度每100米扣2分。

5.胀缝有明显缺陷时，每条扣1-2分。

沥青混凝土面层、沥青碎石面层：

1.面层有修补现象，每处扣1—3分； 

2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，其他公路不得超过0.05%。不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分；半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理。

3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每10米长扣1分。

4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要求时，每处扣1分。

沥青表面处治：

1.表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的0.2%，不符合要求时每超过0.2%扣2分。

2.无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣1分。

3.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。不符合要求时，每处扣1-2分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分



	桥梁工程（不含小桥）
	下部工程、

上部工程

及桥面系
	基本要求：

1.混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象，不符合要求时扣1-3分。

2.混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。

3.混凝土表面出现非受力裂缝，减1-3分；结构出现受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时，超过0.15mm，每条扣2-3分，项目法人应对其是否影响结构承载力组织分析论证。

4.混凝土结构有空洞或钢筋外露，每处扣2-5分，并应进行处理。

5.施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除处理时扣1-2分。

下部结构要求：

1.支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象，不符合要求时每个扣1分。

2.锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分，若沉陷，每处扣1-3分，并进行处理。

上部结构要求：

1.预制构件安装应平整，不符合要求时每处扣1分。

2.悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显错台，不符合要求时每处扣2-5分。

3.主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保护完好，不符合要求时扣1-2分，并应及时处理。

4.拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，不符合要求时扣2-5分，拱圈无裂缝，不符合要求时扣2-5分，并对其是否影响结构承载力进行分析论证。

5. 梁板及接缝渗、漏水，每处扣1分。
	基本要求同时适用于下部结构、上部结构和桥面系

	
	
	桥面系要求：

1.桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰，不符合要求时，扣1-3分。

2.栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣1-2分。
3.桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、明显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，不符合要求时每超过0.03%扣1分。

4.伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象,不符合要求时减1-3分;桥头有跳车现象,每处扣2-4分。

5.泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好，不符合要求时扣3-5分。
	

	交通安全设施
	标志
	1.金属构件镀锌面不得有划痕、擦伤等损伤，不符合要求时，每一构件扣2分。

2.标志板面不得有划痕、较大气泡和颜色不均匀等表面缺陷，不符合要求时，每块板扣2分。
	标志按每块累计扣分的平均值扣分

	
	标线
	1.标线施工污染路面应及时清理，每处污染面积不超过10cm2，不符合要求时，每处减1分。

2.标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允

许出现折线，不符合要求时，每处扣2分。
3.反光标线玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀，不符合要求时，每处扣2分。

4.标线表面不应出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象，不符合要求时，每处扣1分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分

	交通安全设施
	防护栏
	1.波形梁线形顺适，色泽一致，不符合要求时，每处扣1-2分。

2.立柱顶部应无明显塌边、变形、开裂等现象，不符合要求时，每处扣2分。

3.混凝土护栏预制块不得有断裂现象，不符合要求时每处扣1分；掉边、掉角长度每处不得超过2cm，否则每块混凝土构件扣1分；混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不超过该构件面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣2分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分


内业资料审查
1、内业资料主要审查以下质量保证资料：
2、所用原材料、半成品和成品质量检验结果。
3、材料配比、拌和加工控制检验和试验数据。
4、地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料。
5、各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。
6、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。

7、施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。
中间交工验收资料。
施工过程各方指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料。

分部工程、单位工程、合同段工程和建设项目质量鉴定表分别见表1-1至表1-4。

内业资料要求及扣分标准如下：

1、质量保证资料及最基本的数据、资料齐全后方可组织鉴定。

2、资料应真实、可靠，应有施工过程中的原始记录、原始资料（原件），不应有涂改现象，有欠缺时扣2-4分。

3、资料应齐全、完整，有欠缺时扣1-3分。

4、资料应系统、客观，反映出检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求，有欠缺时扣1-3分。

5、资料记录应字迹清晰、内容详细、计算准确，整理应分类编排、装订整齐，有欠缺时扣1-2分。

6、基本数据（原材料、标准试验、工艺试验等）、检验评定数据有严重不真实或伪造现象的，在合同段扣5分。

工程质量检测意见、项目检测报告、质量鉴定报告内容

质量监督机构的检测意见、项目检测报告、质量鉴定报告应在对检测结果分析的基础上提出。

工程质量检测意见主要包括：检测工作是否完成，指出工程质量存在的缺陷，交工验收前需完善的问题，主要意见。

项目检测报告主要包括：检测结果及工程质量的基本评价，工程质量存在的主要问题和缺陷，工程质量是否具备试运营条件。

质量鉴定报告主要包括：鉴定工作依据，抽查项目检测数据、外观检查、内业资料审查及复测部分指标情况，交工验收提出的质量问题、质量监督机构指出的问题及试运营期间出现的质量缺陷等的处理情况，鉴定评分及质量等级。

分部工程质量鉴定表
      合  同   段：                  分部工程名称：                所属建设项目：
      工 程 部 位：                  施 工 单 位 ：                监 理 单 位 ：
      (桩号、墩台号、孔号)                                                               表1-1

	实
测
项
目
	项
次
	抽查项目
	规定值或
允许偏差
	实测值或实测偏差值
	质    量    评    定
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	合     计
	
	
	

	实测得分
	
	外观扣分
	
	分部工程得分
	
	质量等级
	


 
鉴定负责人：            检测：           记录：             复核：                年   月   日
单位工程质量鉴定表

     单位工程名称：                    所属建设项目：
     路 线 名 称：                     工程地点、桩号：
     施 工 单 位：                     监 理 单 位：
表1-2 

	合同段
	分    部    工    程
	备 注

	
	工程名称
	质   量   评   定
	

	
	
	实得分数
	权  值
	加权得分
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合       计
	
	
	

	单位工程得分
	
	质量等级
	


鉴定负责人：         计算：       复核：       年  月  日
合同段工程质量鉴定表
 合同段名称：                所属建设项目：
   施工单位：                  监理单位：

                                                    表1-3 
	单位工程名称
	实得分
	投资额
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合       计
	
	
	
	

	合同段实测得分
	
	内业资料扣分
	

	合同段鉴定得分
	
	质量等级
	


鉴定负责人：        计算：       复核：        年  月  日

建设项目质量鉴定表
项目名称：               路线名称：
起讫桩号：               完工日期：
表1-4  
	合同段
	实得分
	投资额
	实得分×投资额
	质量等级
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	

	鉴定得分
	
	质量等级
	


鉴定负责人：        计算：       复核：       年   月   日

第四章  检测安全、质量保证措施
4.1检测安全控制措施

4.1.1总体要求

1、建立以室主任为安全管理小组，设专职安全监护人员，并对现场要检测的各个部位进行一次全面检查，做好分工并记录。

2、勘查现场后，室主任即安全管理小组组长会同现场负责人做好责任区的划分，用围带设置检测区域，悬挂安全警示牌。

4.1.2检测设备控制措施

1、设备在运输过程中，要采取保护措施，加防护垫设置防震、防颠簸、防碰触等措施；设置保温设施防止设备在高温活低温下运输。

2、设备到达现场后确认运输过程是否出现震动、碰触等问题。

3、设备若出现运输问题要现场校验如零点是否归零、指针是否在零位等，合格后方可使用。

4、测试现场的温湿度，确认设备在该环境下可以使用，若环境不在使用范围采取保温降温和加减湿度的措施。

4.1.3人员控制措施

1、试验人员必须具备检测基本知识，经过培训合格后，方可持证上岗。学徒工、实习人员等新试验人员必须在持有试验技术合格证的熟练人员监护下进行工作。
2、熟悉与试验有关的规程、标准、规范，掌握关章节和要求，熟知试验仪器；仪表的性能和使用方法，能够独立进行操作。
3、穿戴好劳动保护用品，需要特殊防护要按标准要求执行如在有静电产生或需要防静电的场所要穿戴防静电服。

4、掌握电气防灭火、触电、机械等事故处理方法。
4.1.4操作准备的控制措施

1、试验前工室主任应对全体试验人员详细布置试验内容和安全注意事项，试验人员要有明确分工，坚守岗位、各行其责。
2、试验前必须了解被试验设备情况，熟悉有关技术资料，采取安全合理的试验方案。
3、有电气设备停电试验时，必须严格执行操作票制度，慎重核实设备编号、线路后，才能按规定程序进行操作。
4、有机械转动的设备要检查防护罩的牢固性，不牢固的要求被检单位加固。

5、做测试前的准备，检测设备的布线、连接等。同时记录使用设备、仪器及备品备件的台数及数量。

4.1.5现场检测控制

1、检查设备的连接确认无误后送电测试。

2、试验前检查试验装置金属外壳，应有可靠接地线，必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的低压电源，应使用明显断开的双极隔离开关和电源指示灯，两个串联的电源开关，并加装过载保护装置。
3、试验前应先测量被试设备的绝缘电阻，合格后才可进行其他试验项目。否则应请示上级主管技术员。
4、登高作业时要系好安全带并确认架体安全后方可工作。

5、对有电容的设备，试验前后均应充分放电，对有静电感应的设备，应接地线后才能接触。放电时需用有限流电阻的专用放电棒，放电人员应戴绝缘手套。
6、试验操作过程中，应精神集中，随时注意异常情况，操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘台上。备的高压部分接地。
7、带电试验应有根据现场情况制定的安全措施，特殊试验、研究性试验和在运行系统做试验时，必须有试验方案，并经有关技术负责人批准后，才能进行。
8、井下设备的接地线、接地极应保持接触良好，接地电阻符合要求。 
9、机械设备的检测，试验前要确认设备的完好性。若不符合检测要求

应及时与被检单位及时沟通。

10、流通设备的检测要确认安全保护的完整性。

11、检测后关掉电源开关同时切断电源，清点设备、仪器及备品备件。

4.1.6检测意外事故的处理

1、如果出现意外停电、停水等事故，根据现场情况采取措施保护人员和设备的安全。

2、如果检测时出现火灾事故要及时灭火，保护人员及设备的安全。

3、检测中如果出现触电事故，告知受检单位联系人切断电源，根据触电的人的具体情况采取现场急救的方法，同时与附近的医院或120联系。
4.2检测的管理体系及质量保证措施
4.2.1质量方针、目标

1、质量方针 
技术创新，品质求精。

科学管理，提高效益。

2、质量目标
本公司质量目标：创优良品质，树百年丰碑。 

3、工程质量管理体系 

（1）外检体系：试验室设有外业检测室，配备有专职试验检测人员。试验室实行分级管理制度，试验工程师配备与其职责相匹配的质检仪器、设备、工具和书籍，为其提供充分的装备。 

（2）内检体系：试验室设室内检测室，为试验室配备与其相适应的仪器、设备保证工程试验数据的真实准确性，以充分反映结构实体内部质量状况。 

4、工程质量保证措施 

（1）质量管理 

1）加强质量宣传教育，提高全员质量意识，对参加施工的全体人员进行"百年大计，质量第一"的质量教育。质量好坏关系着国家财产和人民生命的安全，关系着施工企业的声誉，要把质量做为企业的第一生命。认真搞好工地宣传，采用现场分析会、观摩会、短期培训第形式，不断提高全员的质量意识，参加施工员牢固竖立"质量第一、信誉第一"的思想。 

2）实行经济质量责任制，把施工质量和全员的经济收入挂钩，以增强每个人的责任感和自觉性。用工作质量保证工序质量，用工序质量保证工程质量，把工程质量创优目标落到实处。 

3）健全机构，加强组织领导。针对本工程特点，设置专职的质检检查、监督机构小组，试验室设质量安全检查小组，配专职质量检查工程师，各检测室配专职试验员，各级质量管理人员由会管理、懂技术、有经验的试验工程师担任，做到一票否决制，使各施工工序始终处于受控状态。 

4）做好技术质量交底，严格质量审核制度，在各分项工程开工前，要认真做好技术交底工作，向参与该顶工程管理及操作人所有人员进行细致的技术交底，讲质量目标、施工方法、工艺流程、操作规范、验收标准及其它技术要求，使管理者明白如何管好，操作者知道如何操作，同时在施工全过程中坚持质量审核制，对质量体系工序质量、已完工程质量等方面定期审核，确保质量活动的正常实施。 

5）严格规章制度，狠抓目标落实。在施工全过程坚持贯彻执行工程质量双检复核制度、隐蔽工程检查签证制度，质量事故报告制度，努力做到质量管理工作规范化、制度化。试验室每旬开展一次质量评比活动，奖优罚劣，使工程质量通过定期检查达到有效控制。各级检测管理人员要建立岗位责任制，依据各自的岗位工作职责，坚持做好经常性的质量检查监督工作，及时解决施工中存在的质量问题，要逐级签订质量保证责任书并依据保证质量责任书中的质量目标实现情况，严格考核与奖罚。 

6）强化计量工作，完善检测手段。计量工作涉及到施工生产和经营管理工作的各个坏节，计量的准确与否直接关系到质量的好坏，为此试验室配置专门的试验工程师负责本项工作 ，加强对计量工作的管理。同时积极完善检测手段，充实检测技术力量，并配备先进的检测仪器，施工中按规范和工程实测情况确保检测频率达到100％ 

7）严格控制原材料质量，抓好各项施工工艺。严格控制各种原材料的质量，对每批进场的原材料必须进行质量抽查，并记录在案。不合格的材料坚决不能进场。对每一项工程状况、设计标准、技术规范不清楚不准开工，隐蔽工程不合格不覆盖，上道工序不合格不交接，严格按照设计和施工方案的工艺流程进行严格操作保证工程质量。 

8）预防为主，开展质量竞赛活动。突出以预防为主的原则，以创优质工程为准绳，开展"创优质、树样板、争贡献"为质量的流动红旗竞赛活动，设立内部质量管理基金，每周开展一次质量分析总结和质量评定。把施工质量同每个人的收入相挂钩，确保各项工程达到优良标准。 

（2）一线质量管理 

1）程序控制：开工－作业实施－工序交接－工艺流程的每一个环节实行流程控制，建立试验日志、试验原始记录、测量与试验报告、中间交工检测报告、最终交验报告质量检验评定证书等程序全套控制文件。明确每一个程序和责任人职责，并对程序控制的实施情况进行定期检查和随机抽查，力求及时准确的反映施工的每一个阶段。

（3）强化施工管理，确保工程质量 

1）工序工程质量控制
各工序作业负责人和质量检查员将各作业工序质量管理要点落实到各工序，规范各道工序的施工操作规程。
各工序作业负责人和质量检查员按质量管理要点针对工序施工操作人员进行技术交底，严格控制施工。
各作业工序负责人和检验人员随施工过程和操作过程及时进行检查。 

专职质量检查人员应从巡视、检查、旁站监督等方面对工序工程质量进行严格控制。 

2）工序检测检验

首次检验：首次检验是指某一分项工程的第一道工序检查验收，并对施工进行总结，将总结报告上报授权负责人。 

抽检：抽检是指分项工程工序施工过程和完成后对该工程产品的检查，必须强化施工过程中的抽检力度，发现问题及时处理，将问题彻底解决在施工过程中。 

专检：配备专人、专车、专用设备进行工程质量的监督检查。项目负责人组织人员对工程质量进行专项检查、评分，并由授权负责人确认。 

工序交接检查：由项目负责人组织，由交各科室负责人、试验人员参加，对已完工程产品质量检查验收，质量达标准要求的工序，填写工序交接单，完备交接手续，达不到质量标准要求的工序不能交接，必须采取措施进行处理。 

3）隐蔽工程检查验收 

各科室试验员对各项工程隐蔽部分，须经过认真检查，并保存工程的照片。 

隐蔽工程检查要按规范的要求，详细检查并认真填好记录，并进行归档。

重点控制：对施工中的弱点、难点、和关键点进行重点控制。如设计图纸审查、施工技术方案确定，测量控制网布设原材料与半成品质量检查，试验配合比的确定和实施、队伍的管理均加大工作力度，予以重点关注、确保工程质量。 

动态控制：对重复次数较多延续时间较长的实行动态控制，如沥青表处  稳定度和流值的波动情况，需持续采集数据，撑握质量动态，并通过数据分析探索问题所在，及时采取对策，改善施工管理，提高工程质量。

4.2.2试验方面 

1、建一座仪器配套，设施齐全的标准化试验室，试验室设项目负责人1人；下设现场检测组、业务部、外业路检室、土工室、集料室、沥青室、沥青混合料室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、无机结合料室、化学室、分析室。

2、由理论基础扎实，实践经验丰富的工程师负责试验室的试验工作，并接受业主及质量监督机构的监督，试验室各项操作必须严格按规范执行。 

1）要本着科学的态度，实事求是的精神完成本项工作，各种试验资料要实反映工程质量实际情况。 

2）各种原材料试验必须按规定的频率进行抽检以免不合格产品进场，确保工程质量达优。 

3）检验施工用的材料和选定各种材料要及时、真实、准确不能影响工程的正常工期。 

4）对试验室各仪器设备要经常维护，定期校验，保证其良好的工作状态。 

5）对现场所用材料严格验其批号、日期、规格，保证与送检的材料一致。

4.2.3常规试验检测项目及工作时限要求。
常规试验检测项目及工作时限要求
	工程项目
	试验检测项目
	工作时限要求

	路基土石方工程
	击实试验
	接到样品3天内出试验结果。

	
	密度及含水率试验
	取样后2天内出试验结果。

	
	比重试验
	取样后2天内出试验结果。

	
	界限含水率
	取样后2天内出试验结果。

	
	颗粒分析
	取样后2天内出试验结果。

	
	承载比（CBR值）验证
	取样后8天内出试验结果。

	
	土工织物各项物理力学指标
	取样后2天内出作出委托。

	
	压实度
	1天内出结果

	
	弯沉
	1天内出结果

	
	水泥或石灰剂量
	即时出试验结果

	桥梁工程
	水质分析
	取样后1天内作出委托

	
	水泥试验（项目包括：安定性、细度、用水量、凝结时间、强度检测待达到龄期后即进行试验，试验结束后，1天内出试验结果）
	取样后1天内进行试验

	
	钢筋原材及接头试验（项目包括：拉伸试验、弯曲试验）
	取样后当天进行试验

	
	砂、石材料试验（项目包括：颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水量、表观密度、压碎值、针片状含量、石粉含量）
	取样后1天内进行试验

	
	粉煤灰（项目包括：细度、需水量比、含水量、烧失量）
	取样后当日进行试验或取样后1天内作出委托

	
	混凝土外加剂性能试验
	取样后1天内作出委托

	
	混凝土配合比验证（项目包括：稠度试验、凝结时间、泌水、表观密度、含气量、抗压强度等试验）
	在施工单位试配结束后1天内备料进行拌合试验

	
	坍落度试验
	即时出试验结果

	
	砼（砂浆、水泥浆）抗压强度
	试件制作完成后28d出报告

	
	块（片）石饱水抗压强度
	制样后3天内出具结果

	
	钢绞线及锚具（夹片、连接器）
	取样后1天内作出委托

	
	地基承载力
	当日出具试验结果

	
	支座
	取样后1天内出作出委托

	
	锚杆、型钢、防水材料
	取样后1天内作出委托

	
	结构检测
	在达到要求龄期后即可进行检测

	
	锚杆抗拔力检测
	当日出具试验结果

	路面（底基层、基层）
	水泥或石灰剂量
	即时出试验结果

	
	压实度
	当日出具试验结果


	路面（底基层、基层）
	无侧限抗压强度
	1天内出结果

	
	钻芯法路面厚度
	1天内出结果

	
	弯沉
	1天内出结果

	
	平整度
	当日出具试验结果

	
	水泥试验（项目包括：安定性、细度、用水量、凝结时间、强度检测待达到龄期后即进行试验，试验结束后，1天内出试验结果）
	取样后1天内进行试验

	
	砂、石材料试验（项目包括：颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水量、表观密度、压碎值、针片状含量、石粉含量）
	取样后1天内进行试验

	
	水稳配合比设计
	在施工单位试配结束后1天内备料进行拌合试验

	沥青路面（面层）

	砂、石材料试验（项目包括：颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水量、表观密度、压碎值、针片状含量、石粉含量）
	取样后1天内进行试验

	
	沥青试验（项目包括：软化点、针入度、延度、旋转薄膜加热、密度、蜡含量、与集料粘附性）
	取样后1天内进行试验

	
	目标配合比设计
	接到样品7天内出试验结果

	
	生产配合比设计
	接到样品15天内出试验结果

	
	生产配合比验证
	在施工单位试配结束后1天内备料进行拌合试验

	
	沥青含量试验
	取样后1天内进行试验

	
	车辙
	施工后第2天后进行试验

	
	马歇尔试验
	取样后2天进行试验

	
	温度
	出料后当时出具试验结果

	
	最大理论密度
	取样后1天内进行试验

	
	平整度
	施工当天进行试验

	
	钻芯法路面厚度
	施工后第2天进行试验

	
	弯沉
	施工后第2天进行试验

	
	摩擦系数
	施工当天进行试验

	
	构造深度
	施工当天进行试验

	
	渗水
	施工当天进行试验


注：上述规定是在正常情况下做出，若遇到特殊情况，可适当放宽时间限制；表中未规定的其它试验检测项目（如水泥砼路面）的时限要求，在施工中根据工程实际情况另行制定。

第五章  桥涵、路面结构物检测分析
5.1桥涵工程检测分析
5.1.1原材及标准试验检测分析
	序号
	材料
名称
	试验项目
	频率
	试验方法
	主要试验仪器
	备注

	1
	水泥
	稠度用水量
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥，散装水泥每500t为一批、袋装每200t为一批，不足500t或200t时亦按一批检测；有怀疑或受潮或存放时间超过3个月需重新取样复验
	GB/T 1346-2011
	水泥稠度凝结时间测定仪
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005

	2
	
	凝结时间
	
	GB/T 1346-2011
	
	

	3
	
	安定性
	
	GB/T 1346-2011
	雷氏夹测定仪 
	

	4
	
	强度
	
	GB/T 17671-1999
	300KN恒应力压力机
	

	5
	
	密度
	
	GB/T 208-2014
	李氏瓶
	

	6
	
	比表面积
	
	GB/T 8074-2008
	全自动比表面积测定仪
	

	7
	
	细度
	
	GB/T 1345-2005
	负压筛析仪
	

	8
	粗集料
	颗粒级配
	同产地、同规格、连续进场数量不超过400m3或600t为一验收批，小批量时不超过200m3或300t为一验收批，进行检验。
	T0302-2005
	砂石标准筛
	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005

	9
	
	针片状颗粒含量
	
	T0311-2005
	规准仪
	

	10
	
	含泥量
	
	T0310-2005
	砂石标准筛、烘箱
	

	11
	
	泥块含量
	
	T0310-2005
	砂石标准筛、烘箱
	

	12
	
	压碎值
	
	T0316-2005
	压碎值测定仪
	

	13
	
	表观密度密度
	
	T0304-2005
	静水天平
	

	14
	细集料
	筛分
	同产地、同规格、连续进场数量不超过400m3或600t为一验收批，小批量时不超过200m3或300t为一验收批，进行检验。
	T0327-2005
	砂石标准筛
	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005

	15
	
	细度模数
	
	T0327-2005
	砂石标准筛
	

	16
	
	含泥量
	
	T0333-2005
	砂石标准筛、烘箱
	

	17
	
	泥块含量
	
	T0335-2005
	砂石标准筛、烘箱
	

	18
	细集料
	表观密度密度
	
	T0328-2005
	容量瓶
	

	19
	
	人工砂的石粉含量
	
	T0304-2005
	亚甲蓝溶液
	

	20
	水
	pH值
	符合国家标准饮用水可直接使用，采用其他水源或对水质有疑问时需检
	GB 6920-1986
	数显酸度计
	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006

	21
	
	氯离子含量
	
	GB 11896-1989
	滴定台
	

	22
	掺合料
	矿渣粉密度
	同级别同厂家每200t为一检验批，不足200t亦按一检验批次检验
	GB/T 208-2014
	李氏瓶
	《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2008

	23
	
	比表面积
	
	GB/T 8074-2008
	全自动比表面积测定仪
	

	24
	
	流动度
	
	GB/T 18046-2008
	胶砂流动度测定仪
	

	25
	
	烧失量
	
	GB/T 176-2008
	箱式电阻炉
	

	26
	
	含水量
	
	GB/T 18046-2008
	电热鼓风干燥箱
	

	27
	
	粉煤灰细度
	同等级、别种类每200t为一检验批，不足200t亦按一检验批次检验
	GB/T 1596-2005
	负压筛析仪
	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2005

	28
	
	需水量
	
	GB/T 1596-2005
	胶砂流动度测定仪
	

	29
	
	含水量
	
	GB/T 1596-2005
	电热鼓风干燥箱
	

	30
	
	安定性
	
	GB/T 1346-2011
	雷氏夹测定仪 
	

	31
	
	烧失量
	
	GB/T 176-2008
	箱式电阻炉
	

	32
	外加剂
	减水率
	掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂每100t为一批，掺量小于1%的每50t为一批，不足100t或50t的亦按一检验 ，同批号的产品必须混合均匀
	GB 8076-2008
	坍落度测定仪
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2《混凝土外加剂》 GB 8076-2008

	33
	
	泌水率比
	
	GB 8076-2008
	容量筒
	

	34
	
	含气量
	
	T0526-2005
	水压直读式混凝土含气量测定仪
	

	35
	
	凝结时间
	
	T0527-2005
	砼贯入阻力仪
	

	36
	
	1h经时变化量坍落度
	
	GB 8076-2008
	坍落度测定仪
	

	37
	外加剂
	1h经时变化量含气量
	
	GB 8076-2008
	砼贯入阻力仪
	

	38
	
	抗压强度比
	
	GB/T50082-2009
	压力机
	

	39
	
	收缩率比
	
	GB/T50082-2009
	收缩仪
	

	40
	
	相对耐久性
	
	GB/T50082-2009
	弹性模量测定仪
	

	41
	
	膨胀剂比表面积
	日生产每200t为一检验批，不足200t亦按一检验批次检验
	GB/T 8074-2008
	全自动比表面积测定仪
	《混凝土膨胀剂》 GB 23439-2009

	42
	
	膨胀剂细度
	
	GB/T 1345-2005
	负压筛析仪
	

	43
	
	凝结时间
	
	GB/T 1346-2011
	水泥稠度凝结时间测定仪
	

	44
	
	限制膨胀率
	
	GB 23439-2009
	千分表
	

	45
	
	抗压强度
	
	GB/T 17671-1999
	300KN恒应力压力机
	

	46
	钢筋
	拉伸
	同一牌号、同一炉号、同一规格通常每批不大于60t，超出60t部分每40t个增加一个试样。
	GB/T228.1-2010
	万能压力机
	《热轧光圆钢筋》B/T 1499.1-2008《热轧带肋钢筋》B/T 1499.2-2007

	47
	
	冷弯
	
	GB/T228.1-2010
	万能压力机
	

	48
	
	伸长率
	
	GB/T228.1-2010
	游标卡尺
	

	49
	
	焊接拉伸
	检验以300个同牌号钢筋接头为一批，不足300个仍为一批
	JGJ/T 27-2014
	万能压力机
	《钢筋焊接接头试验方法》JGJ27T-2014

	50
	
	焊接冷弯
	
	JGJ/T 27-2014
	万能压力机
	

	51
	
	机械连接钢筋拉伸
	同等级、同形式、同规格接头以500个为一个检验批次，不足500个仍为一批
	JGT 163-2013
JGJ107-2016
	万能压力机
	《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016
《钢筋机械连接用套筒》JGT 163-2013

	52
	
	机械连接钢筋冷弯
	
	
	万能压力机
	

	53
	素土
	击实试验
	每一土源均应检验每5000m3 一次
	T0131-2007
	电动击实仪
	《公路工程土工试验规程》JTG E40-2007

	54
	水泥（石灰）稳定土
	击实
	材料发生明显变化时需再进行标准试验
	T0804-1994
	电动击实仪
	《公路工程无机及合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009

	55
	
	无侧限抗压强度
	
	T0805-1994
	路强仪
	

	56
	
	曲线
	
	T0809-2009
	滴定台
	

	57
	水泥稳定碎石
	配合比
	材料发生明显变化时需再进行标准试验
	T0842-2009
	电动击实仪
	

	58
	
	无侧限
	
	T0805-1994
	300KN恒应力压力机
	

	59
	
	曲线
	
	T0809-2009
	滴定台
	

	60
	稀浆封层
	配合比设计
	材料发生明显变化时需再进行标准试验
	JTG F40-2004
	轮碾成型机、湿轮磨耗机
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011

	61
	沥青混合料
	目标配合比
	材料发生明显变化时需再进行标准试验
	
	马歇尔击实仪、马歇尔稳定度试验机、车辙试验机
	

	62
	
	生产配合比
	
	
	
	

	63
	水泥混凝土
	配合比
	材料发生明显变化时需再进行标准试验
	JGJ 55-2011
	拌合机、2000KN压力机
	《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011

	64
	砂浆
	配合比
	材料发生明显变化时需再进行标准试验
	JGJ/T 98-2010
	拌合机、300KN恒应力压力机
	《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010


5.1.2互通立交工程检测分析
	检验依据
	1、标准试验、原材检验、施工过程中检验检验频率依据《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50－2011、《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）查询；其他检验频率依据《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2、一个区域检测多点时且每个测试为独立值时，均以每个检测段落为已检测区域，按检测区域检测点数百分比计算监理及第三方检验频率；一个测区需多个检验点计算检验结果时，按测区百分比。

	序号
	单位工程
	分部工程
	分项工程
	检验项目
	检验频率

	1
	互通立交工程

	主路线路基路面工程
	土方路基
	标准试验
	路基基底土
	天然含水率
	每公里至少取2个点；土质变化大时，视情况增加取样点数

	2
	
	
	
	
	
	液塑限
	

	3
	
	
	
	
	
	击实
	

	4
	
	
	
	
	
	CBR
	

	5
	
	
	
	
	素土
	击实
	每一土源均应检验                                            每5000m3 一次

	6
	
	
	
	
	石灰土
	击实
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	7
	
	
	
	
	
	曲线
	

	8
	
	
	
	原材
	素土
	天然含水率
	每一土源均应检验                                            每5000m3 一次

	9
	
	
	
	
	
	颗粒分析
	

	10
	
	
	
	
	
	液塑限
	

	11
	
	
	
	
	石灰
	钙镁含量
	做材料组成设计和生产
使用时分别测2个样品，
以后每月测2个样品

	12
	
	
	
	施工阶段
	路基填前碾压
	压实度
	每一压实层均检验压实度，每1000m2至少检验2点，不足1000m2时检验2点，必要时可根据需要增加检验点

	13
	
	
	
	
	素土回填
	压实度
	

	14
	
	
	
	
	上下路床8%石灰土
	石灰剂量
	每 2000m21 次，至少6 个样品

	15
	互通立交工程

互通立交工程
	主路线路基路面工程

	土方路基
	施工阶段
	上下路床8%石灰土
	压实度
	每一压实层均检验压实度，每1000m2至少检验2点，不足1000m2时检验2点，必要时可根据需要增加检验点

	16
	
	
	
	阶段验收
	路堤填筑至设计标高并整修完成后
	压实度
	每200m每压实层测4处

	17
	
	
	
	
	
	弯沉
	每一双车道1km检查80~100个点，多车道按按车道数与双车道之比，相应增加测点

	18
	
	
	
	
	
	纵断高程
	每200m测4断面

	19
	
	
	
	
	
	中线偏位
	每200m测4点，弯道加HY、YH两点

	20
	
	
	
	
	
	宽度
	每200m测4处

	21
	
	
	
	
	
	平整度
	3m直尺：每200m测2处*10尺

	22
	
	
	
	
	
	横坡
	每200m测4断面

	23
	
	
	
	
	
	边坡
	每200m测4处

	24
	
	
	石方路基
	施工阶段
	建筑垃圾利用
	压实度                     （沉降差）
	水准仪：每40m检测1个断面，每个断面检测5-9点

	25
	
	
	
	施工阶段
	建筑垃圾利用
	压实度                     （沉降差）
	水准仪：每40m检测1个断面，每个断面检测5-9点

	26
	
	
	软土地基
	原材
	32.5水泥
	细度
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一生产日期的水泥，袋装水泥每200t为一批，不足200t时，亦按一批。对质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月是，应重新取样复验，并按其复验结果使用。

	27
	
	
	
	
	
	标准稠度用水量、凝结时间、安定性
	

	28
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	29
	
	
	
	阶段验收
	水泥搅拌桩
	桩距
	抽查2%

	30
	
	
	
	
	
	桩径
	抽查2%

	31
	
	
	
	
	
	强度
	抽查5%

	32
	互通立交工程
	主路线路基路面工程
	软土地基
	标准试验
	水泥稳定碎石）
	配合比
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	33
	
	
	
	
	
	无侧限
	

	34
	
	
	
	
	
	曲线
	

	35
	
	
	底基层

	原材

	42.5水泥
	密度
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一生产日期的水泥，散装水泥每500t为一批，不足500t时，亦按一批。对质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月是，应重新取样复验，并按其复验结果使用。

	36
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	37
	
	
	
	
	
	标准稠度用水量、凝结时间、安定性
	

	38
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	39
	
	
	
	
	粗集料
	筛分
	每种材料使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品

	40
	
	
	
	
	
	密度
	

	41
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	42
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	43
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	44
	
	
	
	
	细集料
	筛分
	每种材料使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品

	45
	
	
	
	
	
	密度
	

	46
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	47
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	48
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	49
	
	
	
	
	粉煤灰
	细度
	做材料组成设计前测2个样品，确定粉煤灰是否适用

	50
	
	
	
	
	
	密度
	

	51
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	52
	
	
	
	
	
	烧失量
	

	53
	
	
	
	施工过程
	底基层
	含水率
	据观察，异常时随时试验

	54
	
	
	
	
	
	级配
	每2000m2检验1次

	55
	
	
	
	
	
	抗压强度
	每一作业段或不大于2000m2制作1组试件

	56
	
	
	
	
	
	压实度
	每一作业段或不大于2000m2检查6次以上

	57
	
	
	
	
	
	承载比
	每3000m2检验1次，据观察，异常时随时增加试验

	58
	
	
	
	
	
	弯沉
	每1km每车道40-50个测点

	59
	
	
	
	
	
	纵断高程
	每20延米1个断面，每个断面3-5个点

	60
	
	
	
	
	
	厚度
	每1500-2000m26个点

	61
	
	
	
	
	
	芯样强度
	每1500-2000m26个点

	62
	
	
	
	
	
	宽度
	每40延米1处

	63
	互通立交工程
	主路线路基路面工程
	底基层

	施工过程
	底基层
	横坡
	每100延米3处

	64
	
	
	
	
	
	平整度
	每200延米2处，每处连续10尺

	65
	
	
	
	阶段验收
	底基层
	平整度
	3m直尺：每200m测2处*10尺

	66
	
	
	
	
	
	纵断高程
	水准仪：每200m测4个断面

	67
	
	
	
	
	
	宽度
	尺量：每200m4处

	68
	
	
	
	
	
	厚度
	取芯：每200m每车道1点

	69
	
	
	
	
	
	强度
	每200m每车道1点

	70
	
	
	
	
	
	横坡
	水准仪：每200m测4个断面

	71
	
	
	基层
	标准试验
	4%水泥稳定碎石
	配合比
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	72
	
	
	
	
	
	无侧限
	

	73
	
	
	
	
	
	曲线
	

	74
	
	
	基层
	原材
	42.5水泥
	密度
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一生产日期的水泥，散装水泥每500t为一批，不足500t时，亦按一批。对质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月是，应重新取样复验，并按其复验结果使用。

	75
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	76
	
	
	
	
	
	标准稠度用水量、凝结时间、安定性
	

	77
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	78
	
	
	
	
	粗集料
	筛分
	每种材料使用前测2个样品，,使用过程中每2000m3测2个样品

	79
	
	
	
	
	
	密度
	

	80
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	81
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	82
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	83
	
	
	
	
	细集料
	筛分
	每种材料使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品

	84
	
	
	
	
	
	密度
	

	85
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	86
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	87
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	88
	
	
	
	
	粉煤灰
	细度
	做材料组成设计前测2个样品，确定粉煤灰是否适用

	89
	
	
	
	
	
	密度
	

	90
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	91
	
	
	
	
	
	烧失量
	

	92
	
	
	
	施工过程
	上、下基层
	含水率
	据观察，异常时随时试验

	93
	
	
	
	
	
	级配
	每2000m2检验1次

	94
	
	
	
	
	
	抗压强度
	每一作业段或不大于2000m2制作1组试件

	95
	互通立交工程
	
	
	施工过程
	上、下基层
	压实度
	每一作业段或不大于2000m2检查6次以上

	96
	
	
	
	
	
	承载比
	每3000m2检验1次，据观察，异常时随时增加试验

	97
	
	
	
	
	
	弯沉
	每1km每车道40-50个测点

	98
	
	
	
	
	
	纵断高程
	每20延米1个断面，每个断面3-5个点

	99
	
	
	
	
	
	厚度
	每1500-2000m26个点

	100
	
	
	
	
	
	芯样强度
	每1500-2000m26个点

	101
	
	
	
	
	
	宽度
	每40延米1处

	102
	
	
	
	
	
	横坡
	每100延米3处

	103
	
	
	
	
	
	平整度
	每200延米2处，每处连续10尺

	104
	
	主路线路基路面工程
	基层
	阶段验收
	上、下基层
	平整度
	3m直尺：每200m测2处*10尺

	105
	
	
	
	
	
	纵断高程
	水准仪：每200m测4个断面

	106
	
	
	
	
	
	宽度
	尺量：每200m4处

	107
	
	
	
	
	
	厚度
	取芯：每200m每车道1点

	108
	
	
	
	
	
	强度
	每200m每车道1点

	109
	
	
	
	
	
	横坡
	水准仪：每200m测4个断面

	110
	
	
	联结层
	标准试验
	稀浆封层
	配合比
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	111
	
	
	
	原材
	PC-2乳化沥青
	蒸发残留物含量
	每2-3天1次

	112
	
	
	
	
	
	蒸发残留物针入度
	

	113
	
	
	
	
	改性乳化沥青
	蒸发残留物含量
	

	114
	
	
	
	
	
	蒸发残留物针入度
	

	115
	
	
	
	
	
	蒸发残留物软化点
	

	116
	
	
	
	
	
	蒸发残留物延度
	

	117
	
	
	
	
	粗集料
	筛分
	随时检测

	118
	
	
	
	
	
	密度
	

	119
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	120
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	121
	
	
	
	原材
	
	含泥量
	

	122
	
	
	
	
	细集料
	筛分
	

	123
	
	
	
	
	
	密度
	

	124
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	125
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	126
	
	
	
	施工过程
	稀浆封层
	厚度
	每公里5个断面

	127
	
	
	
	
	
	矿料级配
	每1日取2个试验筛分

	128
	
	
	
	
	
	湿轮磨耗
	每周一次

	129
	
	
	
	阶段验收
	稀浆封层
	平均厚度
	每1km3点

	130
	
	
	
	
	
	渗水系数
	每1km3处

	131
	
	主路线路基路面工程
	面层
	标准试验
	沥青混合料
	目标配合比
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	132
	
	
	
	
	
	生产配合比
	

	133
	
	
	
	原材
	SBS改性沥青
	密度
	同一生产批次

	134
	
	
	
	
	
	针入度
	

	135
	
	
	
	
	
	延度
	

	136
	
	
	
	
	
	软化点
	

	137
	
	
	
	
	
	离析试验
	

	138
	
	
	
	
	粗集料
	筛分
	按同分类、类别、公称粒径每400m2为1检验批次

	139
	
	
	
	
	
	密度
	

	140
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	141
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	142
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	143
	
	
	
	
	细集料
	筛分
	

	144
	
	
	
	
	
	密度
	

	145
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	146
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	147
	
	
	
	
	矿粉
	筛分
	

	148
	
	
	
	
	
	密度
	

	149
	
	主路线路基路面工程
	面层
	施工工程
	沥青混凝土
	沥青用量
	每台拌合机每天1-2次

	150
	
	
	
	
	
	矿料级配
	

	151
	
	
	
	
	
	马歇尔
	每台拌合机每天1-2组

	152
	
	
	
	
	
	车辙
	必要时

	153
	
	
	
	阶段验收
	上下面层
	压实度
	每层每双车道200m测1处

	154
	互通立交工程
	
	
	
	
	平整度
	每层全线每车道连续按每100m计算

	155
	
	
	
	
	
	渗水系数
	表面层每200m测1处

	156
	
	
	
	
	
	摩擦系数
	表面层每200m测1处

	157
	
	
	
	
	
	构造深度
	表面层每200m测1处

	158
	
	
	
	
	
	厚度
	每层双车道每200m测1处

	159
	
	
	
	
	
	中线平面偏位
	每层经纬仪：每200m测4点

	160
	
	
	
	
	
	纵断高程
	每层水准仪：每200m测4个断面

	161
	
	
	
	
	
	宽度
	每层尺量：每200m4断面

	162
	
	
	
	
	
	横坡
	每层水准仪：每200m测4处

	163
	
	桥梁工程
	基础及下部构造
	桥台桩基
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	164
	
	
	
	桥台耳背墙
	
	

	165
	
	
	
	桥台挡块
	
	

	166
	
	
	
	桥台盖梁
	
	

	167
	
	
	
	桥台肋板
	
	

	168
	
	
	
	桥台承台
	
	

	169
	
	
	
	桥墩桩基
	
	

	170
	
	
	
	桥墩系梁
	
	

	171
	
	
	
	墩柱
	
	

	172
	
	
	
	桥墩挡块
	
	

	173
	
	
	
	桥墩盖梁
	
	

	174
	
	
	
	垫石
	
	

	175
	
	
	
	桥台桩基
	混凝土强度
	浇筑一般体积的结构物（如基础、墩台等）时，每一单元结构物应制取2组

	176
	
	
	
	桥台耳背墙
	
	

	177
	
	
	
	桥台挡块
	
	

	178
	
	
	
	桥台盖梁
	
	

	179
	
	
	
	桥台肋板
	
	

	180
	
	
	
	桥台承台
	
	

	181
	
	
	
	桥墩桩基
	
	

	182
	互通立交工程
	
	
	桥墩系梁
	
	

	183
	
	
	
	墩柱
	
	

	184
	
	
	
	桥墩挡块
	
	

	185
	
	
	
	桥墩盖梁
	
	

	186
	
	
	
	垫石
	
	

	187
	
	桥梁
工程
	基础及下部构造
	墩台、桥台桩基
	桩位
	全站仪、经纬仪：每桩检查

	188
	
	
	
	
	孔深
	测绳量：每桩检查

	189
	
	
	
	
	孔径
	探孔器：每桩检查

	190
	
	
	
	
	钻孔倾斜度
	垂线法：每桩检查

	191
	
	
	
	
	沉淀厚度
	沉淀盒或标准测锤：每桩检查

	192
	
	
	
	
	钢筋骨架底面高程
	水准仪：每桩检查

	193
	
	
	
	
	桩基完整性
	逐桩检测

	194
	
	
	
	承台、系梁
	尺寸
	尺量长、宽、高检查各2点

	195
	
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：检查5处

	196
	
	
	
	
	轴线偏位
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点

	197
	
	
	
	墩柱、肋板
	相邻间距
	尺或全站仪测量：检查顶、中、底3处

	198
	
	
	
	
	竖直度
	吊垂线或经纬仪：测量2点

	199
	
	
	
	
	柱顶高程
	水准仪：测量3处

	200
	
	
	
	
	轴线偏位
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点

	201
	
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：检查3个断面

	202
	
	
	
	
	节段间错台
	尺量：每节检查2-4处

	203
	
	
	
	盖梁
	断面尺寸
	尺量：检查3个断面

	204
	
	
	
	
	轴线偏位
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点

	205
	
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：检查3-5点

	206
	
	
	
	
	支座垫石预留位置
	每个

	207
	
	桥梁
工程
	基础及下部构造
	挡块
	平面位置
	全站仪或经纬仪：每块检查

	208
	互通立交工程
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：每块检查1个断面

	209
	
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：每块检查1处

	210
	
	
	
	
	与梁体间隙
	尺量：每块检查

	211
	
	
	
	耳背墙
	平面位置
	全站仪或经纬仪：每块检查

	212
	
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：每块检查1处

	213
	
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：每块检查1个断面

	214
	
	
	
	
	竖直度
	吊垂线或经纬仪：测量2点

	215
	
	
	
	支座垫石
	轴线偏位
	全站仪或经纬仪：支座垫石纵横方向检查

	216
	
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：每块检查1个断面

	217
	
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：检查中心及四角

	218
	
	
	
	
	顶面四角高差
	

	219
	
	
	
	
	预埋件位置
	尺量：每件

	220
	
	桥梁工程
	上部构造预制及安装
	箱梁预制
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	221
	
	
	
	
	混凝土强度
	上部结构，主要构件长16-30m制作2组

	222
	
	
	
	
	宽度
	尺量：底宽、顶宽各检查3处

	223
	
	
	
	
	高度
	尺量：检查2个断面

	224
	
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：顶板厚、底板厚、腹板或梁肋各检查2个断面

	225
	
	
	
	
	平整度
	2m直尺：每侧面每10m梁长测1处

	226
	
	
	
	
	横系梁及预埋件位置
	尺量：每件

	227
	
	
	
	湿接缝
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	228
	
	
	
	
	混凝土强度
	上部结构，主要构件长16-30m制作2组

	229
	
	
	
	安装
	支承中心偏位
	尺量：每孔抽查4-6个支座

	230
	
	
	
	
	倾斜度
	吊垂线：每孔检测3片梁

	231
	互通立交工程
	
	
	
	梁顶面纵向高程
	水准仪：抽查每孔2片，每片2点

	232
	
	
	
	
	相邻梁顶面高差
	尺量：每相邻梁

	233
	
	桥梁工程
	附属工程
	沥青混合料
	矿料级配
	

	235
	
	
	
	
	马歇尔
	每台拌合机每天1-2组

	236
	
	
	
	
	车辙
	必要时

	237
	
	
	
	沥青面层
	压实度
	每层每双车道200m测1处

	238
	
	
	
	
	平整度
	每层全线每车道连续按每100m计算

	239
	
	
	
	
	渗水系数
	表面层每200m测1处

	240
	
	
	
	
	摩擦系数
	表面层每200m测1处

	241
	
	
	
	
	构造深度
	表面层每200m测1处

	242
	
	
	
	
	厚度
	每层双车道每200m测1处

	243
	
	
	
	
	中线平面偏位
	每层经纬仪：每200m测4点

	244
	
	
	
	
	纵断高程
	每层水准仪：每200m测4个断面

	245
	
	
	
	
	宽度
	每层尺量：每200m4断面

	246
	
	
	
	
	横坡
	每层水准仪：每200m测4处

	247
	
	
	附属工程
	混凝土桥面现浇层
	混凝土强度
	连续浇筑大体积结构时，每80-200m3制取2组

	248
	
	
	
	
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	249
	
	
	
	
	厚度
	每100m测5处

	250
	
	
	
	
	横坡
	每100m测3个断面

	251
	
	
	
	搭板垫层
	混凝土强度
	连续浇筑大体积结构时，每80-200m3制取2组

	252
	
	
	
	
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	253
	互通立交工程
	
	
	搭板
	混凝土强度
	连续浇筑大体积结构时，每80-200m3制取2组

	254
	
	
	
	
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	255
	
	
	
	
	枕梁宽高
	每梁检查2个断面

	256
	
	
	
	
	枕梁长
	检查每梁

	257
	
	
	
	
	板长、宽
	各检查2-4处

	258
	
	
	
	
	板厚
	检查4-8处

	259
	
	
	
	
	顶面高程
	测量5处

	260
	
	
	
	
	板顶纵坡
	测量3-5处

	261
	
	
	
	伸缩缝安装
	长度
	每道

	262
	
	
	
	
	缝宽
	每道2处

	263
	
	
	
	
	与桥面高差
	每侧3-7处

	264
	
	
	
	
	纵坡
	两侧3处

	265
	
	
	
	
	横向平整度
	每道

	266
	
	
	
	搭板6%石灰土回填
	石灰剂量
	每 2000m21 次，至少6 个样品

	267
	
	
	
	
	压实度
	每一压实层均检验压实度，每1000m2至少检验2点，不足1000m2时检验2点，必要时可根据需要增加检验点


5.1.3桥梁工程检测分析
	检验依据
	1、标准试验、原材检验、施工过程中检验检验频率依据《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50－2011、《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）查询；其他检验频率依据《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2、一个区域检测多点时且每个测试为独立值时，均以每个检测段落为已检测区域，按检测区域检测点数百分比计算监理及第三方检验频率；一个测区需多个检验点计算检验结果时，按测区百分比。

	序号
	单位工程
	分部工程
	分项工程
	检验项目
	检验频率

	1
	桥梁工程
	基础及下部构造
	桥台桩基
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	2
	
	
	桥台耳背墙
	
	

	3
	
	
	桥台挡块
	
	

	4
	
	
	桥台盖梁
	
	

	5
	
	
	桥台肋板
	
	

	6
	
	
	桥台承台
	
	

	7
	
	
	桥墩桩基
	
	

	8
	
	
	桥墩系梁
	
	

	9
	
	
	墩柱
	
	

	10
	
	
	桥墩挡块
	
	

	11
	
	
	桥墩盖梁
	
	

	12
	
	
	垫石
	
	

	13
	
	
	桥台桩基
	混凝土强度
	浇筑一般体积的结构物（如基础、墩台等）时，每一单元结构物应制取2组

	14
	
	
	桥台耳背墙
	
	

	15
	
	
	桥台挡块
	
	

	16
	
	
	桥台盖梁
	
	

	17
	
	
	桥台肋板
	
	

	18
	
	
	桥台承台
	
	

	19
	
	
	桥墩桩基
	
	

	20
	
	
	桥墩系梁
	
	

	21
	
	
	墩柱
	
	

	22
	
	
	桥墩挡块
	
	

	23
	
	
	桥墩盖梁
	
	

	24
	
	
	垫石
	
	

	25
	
	基础及下部构造
	墩台、桥台桩基
	桩位
	全站仪、经纬仪：每桩检查

	26
	
	
	
	孔深
	测绳量：每桩检查

	27
	
	
	
	孔径
	探孔器：每桩检查

	28
	
	
	
	钻孔倾斜度
	垂线法：每桩检查

	29
	
	
	
	沉淀厚度
	沉淀盒或标准测锤：每桩检查

	30
	桥梁工程
	
	
	钢筋骨架底面高程
	水准仪：每桩检查

	31
	
	
	
	桩基完整性
	逐桩检测

	32
	
	
	承台、系梁
	尺寸
	尺量长、宽、高检查各2点

	33
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：检查5处

	34
	
	
	
	轴线偏位
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点

	35
	
	
	墩柱、肋板
	相邻间距
	尺或全站仪测量：检查顶、中、底3处

	36
	
	
	
	竖直度
	吊垂线或经纬仪：测量2点

	37
	
	
	
	柱顶高程
	水准仪：测量3处

	38
	
	
	
	轴线偏位
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点

	39
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：检查3个断面

	40
	
	
	
	节段间错台
	尺量：每节检查2-4处

	41
	
	
	盖梁
	断面尺寸
	尺量：检查3个断面

	42
	
	
	
	轴线偏位
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点

	43
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：检查3-5点

	44
	
	
	
	支座垫石预留位置
	每个

	45
	
	基础及下部构造
	挡块
	平面位置
	全站仪或经纬仪：每块检查

	46
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：每块检查1个断面

	47
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：每块检查1处

	48
	
	
	
	与梁体间隙
	尺量：每块检查

	49
	
	
	耳背墙
	平面位置
	全站仪或经纬仪：每块检查

	50
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：每块检查1处

	51
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：每块检查1个断面

	52
	
	
	
	竖直度
	吊垂线或经纬仪：测量2点

	53
	
	
	支座垫石
	轴线偏位
	全站仪或经纬仪：支座垫石纵横方向检查

	54
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：每块检查1个断面

	55
	桥梁工程
	
	
	顶面高程
	水准仪：检查中心及四角

	57
	
	
	
	顶面四角高差
	

	58
	
	
	
	预埋件位置
	尺量：每件

	59
	
	上部构造预制及安装
	箱梁预制
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	60
	
	
	
	混凝土强度
	上部结构，主要构件长16-30m制作2组

	61
	
	
	
	宽度
	尺量：底宽、顶宽各检查3处

	62
	
	
	
	高度
	尺量：检查2个断面

	63
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：顶板厚、底板厚、腹板或梁肋各检查2个断面

	64
	
	
	
	平整度
	2m直尺：每侧面每10m梁长测1处

	65
	
	
	
	横系梁及预埋件位置
	尺量：每件

	66
	
	
	湿接缝
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	67
	
	
	
	混凝土强度
	上部结构，主要构件长16-30m制作2组

	68
	
	
	安装
	支承中心偏位
	尺量：每孔抽查4-6个支座

	69
	
	
	
	倾斜度
	吊垂线：每孔检测3片梁

	70
	
	
	
	梁顶面纵向高程
	水准仪：抽查每孔2片，每片2点

	71
	
	
	
	相邻梁顶面高差
	尺量：每相邻梁

	72
	
	附属工程
	沥青混合料
	矿料级配
	

	74
	
	
	
	马歇尔
	每台拌合机每天1-2组

	75
	
	
	
	车辙
	必要时

	76
	
	
	沥青面层
	压实度
	每层每双车道200m测1处

	77
	
	
	
	平整度
	每层全线每车道连续按每100m计算

	78
	
	
	
	渗水系数
	表面层每200m测1处

	79
	
	
	
	摩擦系数
	表面层每200m测1处

	80
	
	
	
	构造深度
	表面层每200m测1处

	81
	桥梁工程
	
	
	厚度
	每层双车道每200m测1处

	82
	
	
	
	中线平面偏位
	每层经纬仪：每200m测4点

	83
	
	
	
	纵断高程
	每层水准仪：每200m测4个断面

	84
	
	
	
	宽度
	每层尺量：每200m4断面

	85
	
	
	
	横坡
	每层水准仪：每200m测4处

	86
	
	附属工程
	混凝土桥面现浇层
	混凝土强度
	连续浇筑大体积结构时，每80-200m3制取2组

	87
	
	
	
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	88
	
	
	
	厚度
	每100m测5处

	89
	
	
	
	横坡
	每100m测3个断面

	90
	
	
	搭板垫层
	混凝土强度
	连续浇筑大体积结构时，每80-200m3制取2组

	91
	
	
	
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	92
	
	
	搭板
	混凝土强度
	连续浇筑大体积结构时，每80-200m3制取2组

	93
	
	
	
	混凝土坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，每工作班应检验不少于2次

	94
	
	
	
	枕梁宽高
	每梁检查2个断面

	95
	
	
	
	枕梁长
	检查每梁

	96
	
	
	
	板长、宽
	各检查2-4处

	97
	
	
	
	板厚
	检查4-8处

	98
	
	
	
	顶面高程
	测量5处

	99
	
	
	
	板顶纵坡
	测量3-5处

	100
	
	
	伸缩缝安装
	长度
	每道

	101
	
	
	
	缝宽
	每道2处

	102
	
	
	
	与桥面高差
	每侧3-7处

	103
	
	
	
	纵坡
	两侧3处

	104
	
	
	
	横向平整度
	每道

	105
	
	
	搭板6%石灰土回填
	石灰剂量
	每 2000m21 次，至少6 个样品

	106
	
	
	
	压实度
	每一压实层均检验压实度，每1000m2至少检验2点，不足1000m2时检验2点，必要时可根据需要增加检验点


5.1.4涵洞工程检测分析
	序号
	单位工程
	分部工程
	分项工程
	检验项目
	检验频率

	1
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	施工过程
	基础开挖
	地基承载力
	未查到检验数量

	2
	
	
	
	标准试验
	混凝土
	混凝土配合比
	材料发生明显变化时需再进行配合比试验

	4
	
	
	
	
	浆砌片石
	砂浆配合比
	材料发生变化时需再进行配合比试验

	5
	
	
	
	
	素土
	击实
	每一土源均应检验                                            每5000m3 一次

	6
	
	
	
	
	石灰土
	击实
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	7
	
	
	
	
	
	标准曲线
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	8
	
	
	
	原材料
	42.5水泥
	密度
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一生产日期的水泥，散装水泥每500t为一批，袋装水泥每200t为一批，不足500t或200t时，亦按一批。对质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月是，应重新取样复验，并按其复验结果使用。

	9
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	10
	
	
	
	
	
	标准稠度用水量、凝结时间、安定性
	

	11
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	12
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	原材料
	粗集料
	筛分
	同产地、同规格、连续进场数量不超过400m3或600t为一批，小批量进场的宜以不超过200m3或300t为一批检验；当质量稳定且进料量较大时，可以1000t为已验收批。

	13
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	14
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	15
	
	
	
	
	
	针片状颗粒含量
	

	16
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	17
	
	
	
	
	
	泥块含量
	

	18
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	19
	
	
	
	
	
	松散堆积密度
	

	20
	
	
	
	
	
	孔隙率
	

	21
	
	
	
	
	细集料                         （混凝土用天然砂）
	筛分
	同产地、同规格、连续进场数量不超过400m3或600t为一批，小批量进场的宜以不超过200m3或300t为一批检验；当质量稳定且进料量较大时，可以1000t为已验收批

	22
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	23
	
	
	
	
	
	泥块含量
	

	24
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	25
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	26
	
	
	
	
	
	松散堆积密度
	

	27
	
	
	
	
	
	孔隙率
	

	28
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	原材料
	粉煤灰
	细度
	以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一编号。不足200t按一个编号论，粉煤灰质量按干灰(含水量小于1%)的质量计算。

	29
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	30
	
	
	
	
	
	烧失量
	

	31
	
	
	
	
	外加剂
	减水率
	生产厂应根据产量和生产设备条件，将产品分批编号。掺量大于1％（含1％）同品种的外加剂每一批号为100t，掺量小于1％的外加剂每一批50t。不足100t或50t的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀。

	32
	
	
	
	
	水
	pH值
	每三个月检验一次，质量稳定一年后，每6个月检测一次

	33
	
	
	
	
	钢筋
	拉伸
	同一牌号、同一罐号、同一尺寸的钢筋为一批，每批的质量不宜大于60t，超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样

	34
	
	
	
	
	
	冷弯
	

	35
	
	
	
	
	32.5水泥
	细度
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一生产日期的水泥，散装水泥每500t为一批，袋装水泥每200t为一批，不足500t或200t时，亦按一批。对质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月是，应重新取样复验，并按其复验结果使用。

	36
	
	
	
	
	
	标准稠度用水量、凝结时间、安定性
	

	37
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	38
	
	
	
	
	细集料                         （砂浆用天然砂）
	筛分
	同产地、同规格、连续进场数量不超过400m3或600t为一批，小批量进场的宜以不超过200m3或300t为一批检验；当质量稳定且进料量较大时，可以1000t为已验收批

	39
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	40
	
	
	
	
	
	泥块含量
	

	41
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	42
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	43
	
	
	
	
	
	松散堆积密度
	

	44
	
	
	
	
	
	孔隙率
	

	45
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	原材料
	素土
	每一土源均应检验                                            每5000m3 一次
	颗粒分析

	46
	
	
	
	
	
	
	液塑限

	47
	
	
	
	
	石灰
	以班产量或日产量为一批
	钙镁含量

	48
	
	
	
	
	片石
	单轴抗压强度
	未查到检验批次

	49
	
	
	
	阶段验收
	混凝土管基
	混凝土强度
	结构物每座、每处或每台班制取不少于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌合站拌制时，可几座或几处合并制取2组

	50
	
	
	
	
	
	坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，没工作班应检验不少于2次

	51
	
	
	
	
	
	宽度
	尺量：抽查3个断面

	52
	
	
	
	
	
	厚度
	尺量：抽查3个断面

	53
	
	
	
	
	混凝土管座
	混凝土强度
	结构物每座、每处或每台班制取不少于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌合站拌制时，可几座或几处合并制取2组

	54
	
	
	
	
	
	坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，没工作班应检验不少于2次

	55
	
	
	
	
	
	宽度
	尺量：抽查3个断面

	56
	
	
	
	
	
	厚度
	尺量：抽查3个断面

	57
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	阶段验收
	一字墙
	砂浆强度
	重要及主要砌筑物，每工作班制取2组                             一般及次要砌筑物，每工作班制取1组

	58
	
	
	
	
	
	平面位置
	经纬仪：检查墙两端

	59
	
	
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：检查墙两端

	60
	
	
	
	
	
	底面高程
	

	61
	
	
	
	
	
	竖直度或坡度
	吊垂线：每墙检查2处

	62
	
	
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：各墙两端断面

	63
	
	
	主要构件预制、安装或浇筑*
	成品
	圆管
	混凝土强度
	按批量进行检测时，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不少于10件。每个构件测区数量不少于5个

	64
	
	
	
	
	
	内径
	尺量：2个断面

	65
	
	
	
	
	
	壁厚
	尺量：2个断面

	66
	
	
	
	
	
	顺直度
	沿管节拉线量，取最大矢高

	67
	
	
	
	
	
	长度
	尺量

	68
	
	
	
	阶段验收
	管节安装
	相邻管节底面错台
	尺量：检查3-5个接头

	69
	
	
	填土
	施工阶段
	基坑素土回填
	压实度
	每100m每压实层测1处，并不得少于1处

	70
	
	
	
	
	涵背回填
	石灰剂量
	未查到检验批次

	71
	
	
	
	
	
	压实度
	每100m每压实层测1处，并不得少于1处

	72
	
	
	总体
	阶段验收
	所有工程完成后
	轴线偏位
	经纬仪：检查2处

	73
	
	
	
	
	
	流水面高程
	水准仪、尺量：检查洞口两处，拉线检查中间1-2处

	74
	
	
	
	
	
	长度
	尺量：检查中心线

	75
	
	
	
	
	
	孔径
	尺量：检查3-5处

	76
	
	
	
	
	
	净高
	尺量：检查3-5处

	77
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	施工过程
	基础开挖
	地基承载力
	未查到检验数量

	78
	
	
	
	
	砂砾垫层
	
	未查到检验数量

	79
	
	
	
	标准试验
	混凝土
	混凝土配合比
	材料发生明显变化时需再进行配合比试验

	81
	
	
	
	
	浆砌片石
	砂浆配合比
	材料发生变化时需再进行配合比试验

	82
	
	
	
	
	素土
	击实
	每一土源均应检验                                            每5000m3 一次

	83
	
	
	
	
	石灰土
	击实
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	84
	
	
	
	
	
	标准曲线
	材料发生明显变化时需再进行标准试验

	85
	
	
	
	原材料
	42.5水泥
	密度
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一生产日期的水泥，散装水泥每500t为一批，袋装水泥每200t为一批，不足500t或200t时，亦按一批。对质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月是，应重新取样复验，并按其复验结果使用。

	86
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	87
	
	
	
	
	
	标准稠度用水量、凝结时间、安定性
	

	88
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	89
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	原材料
	粗集料
	筛分
	同产地、同规格、连续进场数量不超过400m3或600t为一批，小批量进场的宜以不超过200m3或300t为一批检验；当质量稳定且进料量较大时，可以1000t为已验收批。

	90
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	91
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	92
	
	
	
	
	
	针片状颗粒含量
	

	93
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	94
	
	
	
	
	
	泥块含量
	

	95
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	96
	
	
	
	
	
	松散堆积密度
	

	97
	
	
	
	
	
	孔隙率
	

	98
	
	
	
	
	细集料                         （混凝土用天然砂）
	筛分
	同产地、同规格、连续进场数量不超过400m3或600t为一批，小批量进场的宜以不超过200m3或300t为一批检验；当质量稳定且进料量较大时，可以1000t为已验收批

	99
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	100
	
	
	
	
	
	泥块含量
	

	101
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	102
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	103
	
	
	
	
	
	松散堆积密度
	

	104
	
	
	
	
	
	孔隙率
	

	105
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	原材料
	粉煤灰
	细度
	以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一编号。不足200t按一个编号论，粉煤灰质量按干灰(含水量小于1%)的质量计算。

	106
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	107
	
	
	
	
	
	烧失量
	

	108
	
	
	
	
	外加剂
	减水率
	生产厂应根据产量和生产设备条件，将产品分批编号。掺量大于1％（含1％）同品种的外加剂每一批号为100t，掺量小于1％的外加剂每一批50t。不足100t或50t的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀。

	109
	
	
	
	
	水
	pH值
	每三个月检验一次，质量稳定一年后，每6个月检测一次

	110
	
	
	
	
	钢筋
	拉伸
	同一牌号、同一罐号、同一尺寸的钢筋为一批，每批的质量不宜大于60t，超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样

	111
	
	
	
	
	
	冷弯
	

	112
	
	
	
	
	32.5水泥
	细度
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一生产日期的水泥，散装水泥每500t为一批，袋装水泥每200t为一批，不足500t或200t时，亦按一批。对质量有怀疑或受潮或存放时间超过3个月是，应重新取样复验，并按其复验结果使用。

	113
	
	
	
	
	
	标准稠度用水量、凝结时间、安定性
	

	114
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	115
	
	
	
	
	细集料                         （砂浆用天然砂）
	筛分
	同产地、同规格、连续进场数量不超过400m3或600t为一批，小批量进场的宜以不超过200m3或300t为一批检验；当质量稳定且进料量较大时，可以1000t为已验收批

	116
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	117
	
	
	
	
	
	泥块含量
	

	118
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	119
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	120
	
	
	
	
	
	松散堆积密度
	

	121
	
	
	
	
	
	孔隙率
	

	122
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	原材料
	素土
	每一土源均应检验                                            每5000m3 一次
	颗粒分析

	123
	
	
	
	
	
	
	液塑限

	124
	
	
	
	
	石灰
	以班产量或日产量为一批
	钙镁含量

	125
	
	
	
	
	片石
	单轴抗压强度
	未查到检验批次

	126
	
	
	
	阶段验收
	混凝土管基
	混凝土强度
	结构物每座、每处或每台班制取不少于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌合站拌制时，可几座或几处合并制取2组

	127
	
	
	
	
	
	坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，没工作班应检验不少于2次

	128
	
	
	
	
	
	宽度
	尺量：抽查3个断面

	129
	
	
	
	
	
	厚度
	尺量：抽查3个断面

	130
	
	
	
	
	混凝土管座
	混凝土强度
	结构物每座、每处或每台班制取不少于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌合站拌制时，可几座或几处合并制取2组

	131
	
	
	
	
	
	坍落度
	混凝土的和易性、坍落度及扩展度等工作性能，没工作班应检验不少于2次

	132
	
	
	
	
	
	宽度
	尺量：抽查3个断面

	133
	
	
	
	
	
	厚度
	尺量：抽查3个断面

	134
	路基工程
	涵洞
	基础及下部构造
	阶段验收
	一字墙
	砂浆强度
	重要及主要砌筑物，每工作班制取2组                               一般及次要砌筑物，每工作班制取1组

	135
	
	
	
	
	
	平面位置
	经纬仪：检查墙两端

	136
	
	
	
	
	
	顶面高程
	水准仪：检查墙两端

	137
	
	
	
	
	
	底面高程
	

	138
	
	
	
	
	
	竖直度或坡度
	吊垂线：每墙检查2处

	139
	
	
	
	
	
	断面尺寸
	尺量：各墙两端断面

	140
	
	
	主要构件预制、安装或浇筑*
	成品
	圆管
	混凝土强度
	按批量进行检测时，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不少于10件。每个构件测区数量不少于5个

	141
	
	
	
	
	
	内径
	尺量：2个断面

	142
	
	
	
	
	
	壁厚
	尺量：2个断面

	143
	
	
	
	
	
	顺直度
	沿管节拉线量，取最大矢高

	144
	
	
	
	
	
	长度
	尺量

	145
	
	
	
	阶段验收
	管节安装
	相邻管节底面错台（mm）
	尺量：检查3-5个接头

	146
	路基工程
	涵洞
	填土
	施工阶段
	基坑素土回填
	压实度
	每100m每压实层测1处，并不得少于1处

	147
	
	
	
	
	涵背回填
	石灰剂量
	

	148
	
	
	
	
	
	压实度
	每100m每压实层测1处，并不得少于1处

	149
	
	
	总体
	阶段验收
	所有工程完成后
	轴线偏位
	经纬仪：检查2处

	150
	
	
	
	
	
	流水面高程
	水准仪、尺量：检查洞口两处，拉线检查中间1~2处

	151
	
	
	
	
	
	长度
	尺量：检查中心线

	152
	
	
	
	
	
	孔径
	尺量：检查3-5处

	153
	
	
	
	
	
	净高
	尺量：检查3-5处


5.2路基路面工程检测分析
5.2.1原材及标准试验检测分析
	检验依据
	1、标准试验、原材检验、施工过程检验检验频率依据《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-20064、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公路水泥稳定碎石抗裂设计与施工技术规范》（DB41/T864-2013）查询；阶段验收频率依据《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004查询。                                                                                                                                                                                                              

2、监理方检测频率依据《公路工程施工监理规范》JTG G10-2016要求。（1）对主要原材料独立取样进行平行试验，对主要混合料的配合比和路基填料的击实试验结果进行验证。（2）对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料及水泥混凝土、沥青混合料和无机结合料稳定材料等混合料，抽检频率按批次应不低于规定施工方检验频率的10%。（3）对分项工程中的关键项目和结构主要尺寸，抽检频率不低于规定施工方检验频率的20%（《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004附录A“表内标注*号者为主要工程”）。                                                                                                                                                                                     

3、第三方检验频率依据施工图纸要求不低于监理方检验数量的20%。                                                                                                                

	序号
	单位
工程
	分部
工程
	分项
工程
	检验项目
	施工方
检验频率

	1
	路面
工程
	路面
工程
	基层、底基层（水泥稳定碎石、厂拌冷再生）
	标准       试验
	击实
	每种材料使用前测1个样品，原材料如有变化，须重新做配合比

	2
	
	
	
	
	无侧限
	

	3
	
	
	
	
	EDTA
	

	4
	
	
	
	
	延迟时间
	

	5
	
	
	
	
	细
集
料
	颗粒级配
	

	6
	
	
	
	
	
	细度模数
	

	7
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	8
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	9
	
	
	
	
	
	堆积密度、空隙率
	

	10
	
	
	
	
	粗
集
料
	颗粒级配
	

	11
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	12
	
	
	
	
	
	毛体积密度、吸水率
	

	13
	
	
	
	
	
	堆积密度
	

	14
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	15
	
	
	
	
	
	针片状颗粒含量
	

	16
	
	
	
	
	
	0.075以下粉尘含量
	

	17
	
	
	
	
	水泥
	密度
	

	18
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	19
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	20
	
	
	
	
	
	细度
	

	21
	
	
	
	
	
	标准稠度
	

	22
	
	
	
	
	
	凝结时间
	

	23
	
	
	
	
	
	安定性
	

	24
	
	
	
	
	粉
煤
灰
	烧失量
	

	25
	
	
	
	
	
	含水率
	

	26
	
	
	
	
	
	需水量比
	

	27
	
	
	
	
	
	0.3mm筛孔通过率、0.075mm筛孔通过率
	

	28
	路面
工程
	路面
工程
	基层、底基层（水泥稳定碎石、冷再生
	标准       试验
	水
	PH值
	每种材料使用前测1个样品，原材料如有变化，须重新做配合比

	29
	
	
	
	
	
	氯离子含量
	

	30
	
	
	基层、底基层（灰土）
	标准       试验
	击实
	

	31
	
	
	
	
	无侧限
	

	32
	
	
	
	
	EDTA
	

	33
	
	
	
	
	延迟时间
	

	34
	
	
	
	
	石灰
	细度
	

	35
	
	
	
	
	
	钙镁含量
	

	36
	
	
	
	
	素土
	液塑限、塑性指数
	

	37
	
	
	
	
	
	颗粒分析
	

	38
	
	
	
	
	
	土的承载比（CBR）试验
	

	39
	
	
	
	
	
	有机质
	

	40
	
	
	
	
	水
	PH值
	

	41
	
	
	
	
	
	氯离子含量
	

	42
	
	
	
	
	击实
	

	43
	
	
	
	
	无侧限
	

	44
	
	
	
	
	EDTA
	

	45
	
	
	
	
	延迟时间
	

	46
	
	
	
	
	水泥
	密度
	

	47
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	48
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	49
	
	
	
	
	
	细度
	

	50
	
	
	
	
	
	标准稠度
	

	51
	
	
	
	
	
	凝结时间
	

	52
	
	
	
	
	
	安定性
	

	53
	
	
	
	
	素土
	液塑限、塑性指数
	

	54
	
	
	
	
	
	颗粒分析
	

	55
	
	
	
	
	
	土的承载比（CBR）试验
	

	56
	
	
	
	
	
	有机质
	

	57
	
	
	
	
	水
	PH值
	

	58
	
	
	
	
	
	氯离子含量
	

	59
	
	
	基层、底基层
	原材检验
	水
	PH值
	地表水6个月检验一次，地下水每年检验一次 

	60
	
	
	
	
	
	氯离子含量
	

	61
	
	
	
	
	粗
集
料
	颗粒级配
	使用前测2个样品，使用过程中每批次每2000m3测2个样品

	62
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	63
	
	
	
	
	
	毛体积密度、吸水率
	

	64
	
	
	
	
	
	堆积密度
	

	65
	
	
	
	
	
	空隙率
	

	66
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	67
	
	
	
	
	
	针片状颗粒含量
	

	68
	路面
工程

	路面
工程

	基层（底基层）
	原材检验
	粗集料
	0.075以下粉尘含量
	使用前测2个样品，使用过程中每批次每2000m3测2个样品

	69
	
	
	
	
	
	软石含量
	

	70
	
	
	
	
	细
集
料
	颗粒级配
	

	71
	
	
	
	
	
	细度模数
	

	72
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	73
	
	
	
	
	
	表观密度
	

	74
	
	
	
	
	
	空隙率
	

	75
	
	
	
	
	
	堆积密度
	

	76
	
	
	
	
	水泥
	密度
	同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一生产日期的水泥，散装水泥每500t为一批，袋装水泥每200t为一批，不足500t或200t时，亦按一批。

	77
	
	
	
	
	
	胶砂强度
	

	78
	
	
	
	
	
	比表面积
	

	79
	
	
	
	
	
	细度
	

	80
	
	
	
	
	
	标准稠度
	

	81
	
	
	
	
	
	凝结时间
	

	82
	
	
	
	
	
	安定性
	

	83
	
	
	
	
	粉
煤
灰
	烧失量
	以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一编号，不足200t按一个编号论

	84
	
	
	
	
	
	含水率
	

	85
	
	
	
	
	
	需水量比
	

	86
	
	
	
	
	
	0.3mm筛孔通过率、0.075mm筛孔通过率
	

	87
	
	
	
	
	素土
	液塑限、塑性指数
	每土源每5000m3检1次

	88
	
	
	
	
	
	颗粒分析
	

	89
	
	
	
	
	
	土的承载比（CBR）试验
	

	90
	
	
	
	
	
	有机质
	

	91
	
	
	
	
	石灰
	细度
	生产使用时测2个样品，以后每月测2个样品

	92
	
	
	
	
	
	钙镁含量
	

	93
	
	
	稀浆封层
	标准试验
	最佳沥青用量
	使用前测1个样品，原材料如有变化，须重新做配合比

	94
	
	
	
	
	稠度
	

	95
	
	
	
	
	负荷轮碾压试验
	

	96
	
	
	
	
	湿轮磨耗试验的磨耗值
	

	97
	
	
	
	
	级配
	

	98
	
	
	
	
	碎石
	级配
	

	99
	
	
	
	
	
	表观相对密度
	

	100
	
	
	
	
	
	洛杉矶磨耗损失
	

	101
	
	
	
	
	乳化沥青
	残留分含量
	

	102
	
	
	
	
	
	残留分针入度
	

	103
	
	
	
	
	
	残留分延度
	

	104
	
	
	
	
	
	残留分含量
	

	105
	路面
工程
	路面
工程
	稀浆
封层
	标准试验
	细集料
	表观相对密度
	使用前测1个样品，原材料如有变化，须重新做配合比

	106
	
	
	
	
	
	坚固性
	

	107
	
	
	
	
	
	含泥量
	

	108
	
	
	
	
	
	砂当量
	

	109
	
	
	沥青混凝土面层
	标准试验
	试件毛体积相对密度
	

	110
	
	
	
	
	空隙率
	

	111
	
	
	
	
	矿料间隙率
	

	112
	
	
	
	
	稳定度
	

	113
	
	
	
	
	流值
	

	114
	
	
	
	
	沥青饱和度
	

	115
	
	
	
	
	最佳油石比
	

	116
	
	
	
	
	最大理论相对密度
	

	117
	
	
	
	
	动稳定度
	

	118
	
	
	
	
	浸水马歇尔稳定度
	

	119
	
	
	
	
	动稳定度
	

	120
	
	
	
	
	粗集料
	级配
	

	121
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	122
	
	
	
	
	
	表观相对密度
	

	123
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	124
	
	
	
	
	
	坚固性
	

	125
	
	
	
	
	
	针片状颗粒含量
	

	126
	
	
	
	
	
	水洗法＜0.075m颗粒含量
	

	127
	
	
	
	
	
	软石含量
	

	128
	
	
	
	
	
	对沥青的粘附性
	

	129
	
	
	
	
	
	洛杉矶磨耗损失
	

	130
	
	
	
	
	
	毛体积相对密度
	

	131
	
	
	
	
	细集料
	砂当量
	

	132
	
	
	
	
	
	表观相对密度
	

	133
	
	
	
	
	
	毛体积相对密度
	

	134
	
	
	
	
	矿粉
	表观密度
	

	135
	
	
	
	
	
	含水量
	

	136
	
	
	
	
	
	粒度范围
	

	137
	
	
	
	
	
	外观
	

	138
	
	
	
	
	沥青
	针入度
	

	139
	
	
	
	
	
	软化点
	

	140
	
	
	
	
	
	延度
	

	141
	
	
	面层/封层
	原材检验
	粗集料
	级配
	每批次每2000m3测2个样品

	142
	
	
	
	
	
	压碎值
	

	143
	
	
	
	
	
	表观相对密度
	

	144
	
	
	
	
	
	级配
	

	145
	
	
	
	
	
	表观相对密度
	

	146
	
	
	
	
	
	洛杉矶磨耗损失
	

	147
	
	
	
	
	
	吸水率
	

	148
	
	
	
	
	
	坚固性
	

	149
	路面
工程

	路面
工程
	面层/封层
	原材检验
	粗集料
	针片状颗粒含量
	每批次每2000m3测2个样品

	150
	
	
	
	
	
	水洗法＜0.075m颗粒含量
	

	151
	
	
	
	
	
	软石含量
	

	152
	
	
	
	
	
	对沥青的粘附性
	

	153
	
	
	
	
	
	洛杉矶磨耗损失
	

	154
	
	
	
	
	
	毛体积相对密度
	

	155
	
	
	
	
	细集料
	砂当量
	

	156
	
	
	
	
	
	表观相对密度
	

	157
	
	
	
	
	
	毛体积相对密度
	

	158
	
	
	
	
	矿粉
	表观密度
	

	159
	
	
	
	
	
	含水量
	

	160
	
	
	
	
	
	粒度范围
	

	161
	
	
	
	
	
	外观
	

	162
	
	
	
	
	乳化沥青
	残留分含量
	

	163
	
	
	
	
	
	残留分针入度
	

	164
	
	
	
	
	
	残留分延度
	

	165
	
	
	
	
	
	残留分含量
	

	166
	
	
	
	
	沥青
	针入度
	

	167
	
	
	
	
	
	软化点
	

	168
	
	
	
	
	
	延度
	


5.2.2路面工程检测分析
	检验依据
	1.监理方检测频率依据《公路工程施工监理规范》JTG G10-2016要求：（1）对主要原材料独立取样进行平行试验，对主要混合料的配合比和路基填料的击实试验结果进行验证。（2）对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料及水泥混凝土、沥青混合料和无机结合料稳定材料等混合料，抽检频率按批次应不低于规定施工方检验频率的10%。（3）对分项工程中的关键项目和结构主要尺寸，抽检频率不低于规定施工方检验频率的20%（《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004附录A“表内标注*号者为主要工程”）。                                                                                                                                                                                    

2、第三方检验频率依据施工图纸要求不低于监理方检验数量的20%。

	序号
	单位工程
	分部工程
	分项
工程
	检验项目
	施工方检验频率

	1
	路面工程

	路面工程

	基层
	混合料抽检
	混合料级配
	每2000㎡1次

	2
	
	
	
	
	结合料剂量
	每2000㎡1次

	3
	
	
	
	
	含水率
	每2000㎡1次

	4
	
	
	
	
	无侧限抗压强度（Φ150*150mm）
	每一作业段不少于9个

	5
	
	
	
	外形尺寸检查项目、频度
	压实度
	每200m每车道2处

	6
	
	
	
	
	钻芯检测强度、厚度
	每一作业段不少于9个

	7
	
	
	
	
	弯沉检测
	每一双车道评定路段检查80-100个点，多车道按与双车道之比相应增加测点

	8
	
	
	
	
	纵断高程（mm）
	每200m测4断面

	9
	
	
	
	
	厚度（mm）
	每200m每车道1点

	10
	
	
	
	
	宽度（mm）
	每200m测4处

	11
	
	
	
	
	横坡度（%）
	每200m测4断面

	12
	
	
	
	
	平整度(mm)
	每200m2处*10尺

	13
	
	
	稀浆封层封层
	混合料
抽检
	油石比
	每日1次总量评定

	14
	
	
	
	
	厚度
	每公里5个断面

	15
	
	
	
	
	矿料级配
	每日1次取2个试样筛分的平均值

	16
	
	
	沥青表面处治

	混合料
抽检
	集料及沥青用量
	每日1次总量评定

	17
	
	
	
	
	沥青撒布温度
	每车1次逐点评定

	18
	
	
	
	
	外观
	随时

	19
	
	
	
	外形尺寸检查项目、频度

	平整度（最大间隙）
	随时，以连续10尺的平均值评定

	20
	
	
	
	
	宽度
	检查每个断面逐个评定

	21
	
	
	
	
	横坡
	检查每个断面逐个评定

	22
	
	
	
	
	厚度（路中及路侧各1点）
	不少于每2000m2一点，逐点评定

	23
	路面工程

	路面工程

	沥青贯入式路面
	混合料
抽检
	集料及沥青用量
	每日1次总量评定

	24
	
	
	
	
	沥青撒布温度
	每车1次逐点评定

	25
	
	
	
	
	外观
	随时

	26
	
	
	
	外形尺寸检查项目、频度
	平整度（最大间隙）
	随时，以连续10尺的平均值评定

	27
	
	
	沥青贯入式路面
	
	宽度
	检查每个断面逐个评定

	28
	
	
	
	
	横坡
	检查每个断面逐个评定

	29
	
	
	
	
	厚度（路中及路侧各1点）
	不少于每2000m2一点，逐点评定

	30
	
	
	沥青混凝土路面
	热拌沥青混合料
	空隙率
	每台拌和机每天1-2次，以2个试样的平均值评定

	31
	
	
	
	
	稳定度
	每台拌和机每天1-2次，以2个试样的平均值评定

	32
	
	
	
	
	流值
	每台拌和机每天1-2次，以2个试样的平均值评定

	33
	
	
	
	
	油石比、矿料级配
	逐盘检查，每天汇总1次取平均值评定

	34
	
	
	
	
	动稳定度
	每台拌和机每天1-2次，以2个试样的平均值评定

	35
	
	
	
	
	浸水马歇尔残留稳定度
	必要时，每台拌和机每天1-2次，以2个试样的平均值评定试件数同马歇尔试验

	36
	
	
	
	外形尺寸检查项目、频度
	外观
	随时

	37
	
	
	
	
	中线偏位
	每1km测20个断面

	38
	
	
	
	
	弯沉值
	全线每20m测1点

	39
	
	
	
	
	纵断高程
	每1km测20个断面

	40
	
	
	
	
	压实度（%）
	每1km测5点

	41
	
	
	
	
	平整度
	全线连续

	42
	
	
	
	
	渗水系数
	每1km不少于5点，每点3处取平均值评定

	43
	
	
	
	
	抗滑（构造深度)
	每1km测5点

	44
	
	
	
	
	厚度（总厚度、上面层）
	每1km测5点


5.2.3路基工程原材料及标准试验检测分析
	检验依据
	1、标准试验、原材检验、施工过程检验检验频率依据《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006查询；阶段验收频率依据《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004查询。                                                                                                                                                                                                              
2、监理方检测频率依据《公路工程施工监理规范》JTG G10-2016要求。（1）对主要原材料独立取样进行平行试验，对主要混合料的配合比和路基填料的击实试验结果进行验证。（2）对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料及水泥混凝土、沥青混合料和无机结合料稳定材料等混合料，抽检频率按批次应不低于规定施工方检验频率的10%。（3）对分项工程中的关键项目和结构主要尺寸，抽检频率不低于规定施工方检验频率的20%（《公路工程质量检验评定标准 第一册土建工程》JTG F80/1-2004附录A“表内标注*号者为主要工程”）。                                                                                                                                                                                   
3、第三方检验频率依据施工图纸要求不低于监理方检验数量的20%。

	序号
	单位工程
	分部工程
	分项工程
	检验项目
	施工方检验频率

	1
	路基工程
	路基土石方工程
	土方路基
	素土
	液塑限、塑性指数
	每土源每5000m3检1次

	2
	
	
	
	
	颗粒分析
	

	3
	
	
	
	
	土的承载比（CBR）试验
	

	4
	
	
	
	
	有机质
	

	5
	
	
	
	
	击实试验
	


     5.2.4路基工程检测分析
	检验依据
	1、标准试验、原材检验、施工过程检验检验频率依据《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006查询；阶段验收频率依据《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004查询。                                                                                                                                                                                                              
    2、监理方检测频率依据《公路工程施工监理规范》JTG G10-2016要求。（1）对主要原材料独立取样进行平行试验，对主要混合料的配合比和路基填料的击实试验结果进行验证。（2）对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料及水泥混凝土、沥青混合料和无机结合料稳定材料等混合料，抽检频率按批次应不低于规定施工方检验频率的10%。（3）对分项工程中的关键项目和结构主要尺寸，抽检频率不低于规定施工方检验频率的20%（《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004附录A“表内标注*号者为主要工程”）。                                                                                                                                                                                   
    3、第三方检验频率依据施工图纸要求不低于监理方检验数量的20%。

	序号
	单位工程
	分部工程
	分项工程
	检验项目
	施工方检验频率

	1
	路基工程
	路基土石方工程
	土方路基
	土方路基质量标准
	压实度
	施工过程中每一压实层均应检验压实度，检测频率为1000m2至少检验2点，不足1000m2时检验2点

	2
	
	
	
	
	纵断高程（mm）
	每200m测4断面

	3
	
	
	
	
	中线偏位（mm）
	每200m测4点，弯道加HY、YH两点

	4
	
	
	
	
	宽度
	米尺：每200m测4处

	5
	
	
	
	
	横坡（%）
	每200m测4断面

	6
	
	
	
	
	边坡
	尺量：每200m检查4处

	7
	
	
	
	
	弯沉（落锤式弯沉仪）
	每一双车道评定路段检查80-100个点，多车道按与双车道之比相应增加测点

	8
	
	
	
	
	平整度(mm)
	每200m测2处*10尺

	9
	
	
	石方路基
	石方路基质量标准
	压实度
	符合试验路确定的施工工艺

	
	
	
	
	
	
	沉降差≤试验路确定的沉降差

	10
	
	
	
	
	纵断高程（mm）
	每200m测4断面

	11
	
	
	
	
	中线偏位（mm）
	每200m测4个断面

	12
	
	
	
	
	宽度
	米尺：每200m测4处

	13
	
	
	
	
	横坡（%）
	每200m测4断面

	14
	路基工程
	路基土石方工程
	石方路基
	石方路基质量标准
	边坡
	坡度
	不陡于设计值

	
	
	
	
	
	
	平顺度
	符合设计要求

	15
	
	
	
	
	弯沉（落锤式弯沉仪）
	每一双车道评定路段检查80-100个点，多车道按与双车道之比相应增加测点

	16
	
	
	
	
	平整度(mm)
	每200m测4处*10尺

	17
	
	
	软土地基
	水泥桩施工质量标准
	桩距
桩径
	抽查桩数3%

	18
	
	
	
	
	
	抽查桩数3%

	19
	
	
	
	
	桩长
	查施工记录

	20
	
	
	
	
	竖直度
	抽查桩数3%

	21
	
	
	
	
	桩体强度（不小于设计值）
	取芯法，总桩数的5%

	22
	
	
	
	
	单桩和复合地基承载力
	成桩数的0.2%，并不少于3根
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