建安建工公字〔2018〕21号
许昌市建安区苏桥镇人民政府
兴隆苑安置小区景观绿化、室外给排水、供电管网工程
评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、建设地点：许昌市建安区苏桥镇。
2、建设规模：本工程为兴隆苑小区景观绿化、室外给排水、供电管网工程。建设地点位于兴隆苑小区内。室外工程包括：门卫室、室外道路铺装、围墙、景观绿化、外网包括给水、雨、污水、室外电等工程。
3、招标控制价：1659414.64元。
4、质量要求：合格。
5、计划工期：20日历天。
6、评标办法：综合计分法。
7、资格审查方式：资格后审。
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年3月2日至2018年3月8日在《全国公共资源交易平台（河南·许昌）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的施工投标单位有4家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	许昌市建安区苏桥镇人民政府

	招标代理机构名称
	河南建标工程管理有限公司

	工程名称
	兴隆苑安置小区景观绿化、室外给排水、供电管网工程

	开标时间
	2018年3月22日9时30分
	开标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4169室

	评标时间
	2018年3月22日11：00
	评标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4112室



二、开标记录
	兴隆苑安置小区景观绿化、室外给排水、供电管网工程:

	序号
	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目负责人（含证书编号）
	质量要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	河南恒盛建设集团有限公司
	1659306.55
	20
	陈来旺
豫24108080841
	合格
	完好
	无

	2
	河南荣帆建筑工程有限公司
	1659277.89
	20
	张志涛
豫241161601059

	合格
	完好
	无

	3
	河南恒和路桥工程有限公司
	1657102.26
	20
	杨静
豫241161692250
	合格
	完好
	无

	4
	河南骏飞建设工程有限公司
	1658239.42
	20
	刘志伟
豫241090912951
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	1659414.64元
	K值
	0.4

	目标工期
	20
	质量要求
	合格

	报价修正情况
	无


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表（后附）
四、评审情况
	兴隆苑安置小区景观绿化、室外给排水、供电管网工程:

	（一）清标

	通过清标的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	河南恒盛建设集团有限公司

	2
	河南荣帆建筑工程有限公司

	3
	河南恒和路桥工程有限公司

	4
	河南骏飞建设工程有限公司

	未通过清标的投标人及原因

	1
	无

	

	（二）初步评审

	通过初步评审的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	河南恒盛建设集团有限公司

	2
	河南荣帆建筑工程有限公司

	3
	河南恒和路桥工程有限公司

	4
	河南骏飞建设工程有限公司

	未通过初步评审的投标人及原因

	1
	无

	五、经评审的投标人排序

	根据招标文件的规定，评标委员会按综合得分由高到低排序如下：

	
	第一名：
	河南恒和路桥工程有限公司

	
	第二名：
	河南恒盛建设集团有限公司

	
	第三名：
	河南荣帆建筑工程有限公司

	
	第四名：
	河南骏飞建设工程有限公司

	六、推荐中标候选人得分情况



		第一中标候选人
	河南恒和路桥工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.
	 内容完整性和编制水平0-1分
	0.7
	1
	1
	0.7
	0.8

	
	2.
	施工方案和技术措施	1-2分
	1.6
	1.8
	2
	1.5
	1.5

	
	3.
	3质量管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.8
	2
	1.5
	1.5

	
	4.
	安全管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.7
	2
	1.5
	1.5

	
	5.
	环境保护管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.8
	2
	1.5
	1.5

	
	6.
	6工程进度计划与措施	0-1分
	0.7
	0.7
	1
	0.6
	0.8

	
	7.
	拟投入资源配备计划	1-2分
	1.6
	1.8
	2
	1.5
	1.5

	
	8.
	施工进度表或施工网络图	0-1分
	0.6
	0.7
	1
	0.6
	0.8

	
	9.
	施工总平面布置图	0-1分
	0.6
	0.7
	1
	0.5
	0.8

	
	10.
	在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术	1-2分
	1.6
	1.7
	2
	1.5
	1.6

	
	



11.
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用	1-2分
	1.6
	1.7
	2
	1.3
	1.6

	
	


12.
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理	1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5

	小计
	15.4
	17.1
	19.5
	14.3
	15.4

	技术标平均得分
	15.97

	商务标
	1.
	总报价分
	20
	20
	20
	20
	20

	
	2.
	分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.
	主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.
	措施项目分
	3.072
	3.072
	3.072
	3.072
	3.072

	小计
	48.072
	48.072
	48.072
	48.072
	48.072

	商务标得分
	48.07

	综合(信用)标
	1.
	项目班子配备(0-7分)
	7
	7
	7
	7
	7

	
	2.
	企业综合信用0-6分
	6
	6
	6
	6
	6

	
	


3.
	服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）（0-7分）
	6
	6
	6
	6
	6

	小计
	19
	19
	19
	19
	19

	综合(信用)标平均得分
	19

	最终得分
	83.04

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 




	

		第二中标候选人
	河南恒盛建设集团有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	
1.
	内容完整性和编制水平0-1分
	0.7
	0.9
	1
	0.7
	0.7

	
	2.
	施工方案和技术措施	1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4

	
	

3.
	质量管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.8
	1.5
	1.5
	1.4

	
	
4.
	安全管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4

	
	

5.
	环境保护管理体系与措施	1-2分
	1.5
	1.8
	1.5
	1.5
	1.5

	
	
6.
	工程进度计划与措施	0-1分
	0.7
	0.7
	1
	0.7
	0.8

	
	
7.
	拟投入资源配备计划	1-2分
	1.6
	1.7
	2
	1.5
	1.5

	
	
8.
	施工进度表或施工网络图	0-1分
	0.6
	0.7
	1
	0.5
	0.8

	
	

9.
	施工总平面布置图	0-1分
	0.6
	0.6
	1
	0.4
	0.8

	
	



10.
	在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术	1-2分
	1.6
	1.7
	2
	1.5
	1.5

	
	





11.
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用	1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5

	
	


12.
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理	1-2分
	1.6
	1.6
	2
	1.5
	1.5

	小计
	15.2
	16.5
	17.5
	14.3
	14.8

	技术标平均得分
	15.5

	商务标
	1.
	总报价分
	19.6
	19.6
	19.6
	19.6
	19.6

	
	2.
	分部分项分
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5

	
	3.
	主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.
	措施项目分
	2.48
	2.48
	2.48
	2.48
	2.48

	小计
	45.58
	45.58
	45.58
	45.58
	45.58

	商务标得分
	45.58

	综合(信用)标
	
1.
	项目班子配备(0-7分)
	7
	7
	7
	7
	7

	
	
2.
	企业综合信用0-6分
	6
	6
	6
	6
	6

	
	

3.
	服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）（0-7分）
	6
	6
	6
	6
	6

	小计
	19
	19
	19
	19
	19

	综合(信用)标平均得分
	19

	最终得分
	80.08

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 




	

		第三中标候选人
	河南荣帆建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	
1.
	内容完整性和编制水平0-1分
	0.7
	1
	1
	0.7
	0.7

	
	
2.
	施工方案和技术措施	1-2分
	1.6
	1.8
	1.5
	1.6
	1.4

	
	
3.
	质量管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.8
	1.5
	1.5
	1.4

	
	
4.
	安全管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4

	
	
5

.
	环境保护管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.8
	1.5
	1.5
	1.4

	
	
6.
	工程进度计划与措施	0-1分
	0.7
	0.7
	1
	0.7
	0.7

	
	
7.
	拟投入资源配备计划	1-2分
	1.6
	1.8
	1.5
	1.6
	1.4

	
	
8.
	施工进度表或施工网络图	0-1分
	0.6
	0.7
	0.7
	0.5
	0.7

	
	
9.
	施工总平面布置图	0-1分
	0.6
	0.8
	0.7
	0.6
	0.8

	
	

10.
	在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术	1-2分
	1.6
	1.7
	2
	1.6
	1.5

	
	



11.
	
新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用	1-2分
	1.6
	1.7
	2
	1.4
	1.5

	
	12.
	
企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理	1-2分
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5
	1.5

	小计
	15.3
	17.2
	16.4
	14.7
	14.4

	技术标平均得分
	15.47

	商务标
	1.
	总报价分
	19.84
	19.84
	19.84
	19.84
	19.84

	
	2.
	分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.
	主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.
	措施项目分
	3.072
	3.072
	3.072
	3.072
	3.072

	小计
	47.912
	47.912
	47.912
	47.912
	47.912

	商务标得分
	47.91

	综合(信用)标
	1.
	项目班子配备(0-7分)
	7
	7
	7
	7
	7

	
	2.
	企业综合信用0-6分
	3
	3
	3
	3
	3

	
	


3.
	服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）（0-7分）
	5
	6
	5
	5
	5

	小计
	15
	16
	15
	15
	15

	综合(信用)标平均得分
	15

	最终得分
	78.38

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 




	

		第四中标候选人
	河南骏飞建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.
	内容完整性和编制水平0-1分
	0.7
	0.9
	1
	0.7
	0.7

	
	2.
	施工方案和技术措施	1-2分
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4

	
	
3.
	质量管理体系与措施	1-2分
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4

	
	
4.
	安全管理体系与措施	1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.5

	
	
5.
	环境保护管理体系与措施	1-2分
	1.5
	1.8
	1.5
	1.5
	1.5

	
	
6.
	工程进度计划与措施	0-1分
	0.7
	0.7
	1
	0.6
	0.8

	
	
7.
	拟投入资源配备计划	1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4

	
	
8.
	施工进度表或施工网络图	0-1分
	0.6
	0.6
	1
	0.5
	0.8

	
	
9.
	
施工总平面布置图	0-1分
	0.6
	0.7
	1
	0.5
	0.8

	
	

10.
	在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术	1-2分
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5
	1.5

	
	




11.
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用	1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.5

	
	

12.
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理	1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.6
	1.5

	小计
	14.9
	16.5
	16.0
	14.4
	14.8

	技术标平均得分
	15.23

	商务标
	1.
	总报价分
	19.96
	19.96
	19.96
	19.96
	19.96

	
	2.
	分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.
	主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.
	措施项目分
	3.376
	3.376
	3.376
	3.376
	3.376

	小计
	48.336
	48.336
	48.336
	48.336
	48.336

	商务标得分
	48.34

	综合(信用)标
	1.
	项目班子配备(0-7分)
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
2.
	企业综合信用0-6分
	6
	6
	6
	6
	6

	
	



3.
	服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）（0-7分）
	6
	6
	6
	6
	6

	小计
	14
	14
	14
	14
	14

	综合(信用)标平均得分
	14

	最终得分
	77.57

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 




	七、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

	
兴隆苑安置小区景观绿化、室外给排水、供电管网工程:

	第一中标候选人：
	河南恒和路桥工程有限公司

	
	投标报价：1657102.26元

	
	大写：壹佰陆拾伍万柒仟壹佰零贰元贰角陆分

	
	工期:20日历天
	质量标准：合格

	
	项目负责人：杨静

	
	证书编号：豫241161692250

	
	投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

	
	投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无

	第二中标候选人：
	河南恒盛建设集团有限公司

	
	
	
	投标报价：1659306.55元

	
	
	
	大写：壹佰陆拾伍万玖仟叁佰零陆元伍角伍分

	
	
	
	工期:20日历天
	质量标准：合格

	
	
	
	项目负责人：陈来旺

	
	
	
	证书编号：豫241080808410

	
	
	
	投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

	
	
	
	投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无

	第三中标候选人：
	河南荣帆建筑工程有限公司

	
	
	
	投标报价：1659277.89元

	
	
	
	大写：壹佰陆拾伍万玖仟贰佰柒拾柒元捌角玖分

	
	
	
	工期:20日历天
	质量标准：合格

	
	
	
	项目负责人：张志涛

	
	
	
	证书编号：豫241161601059

	
	
	
	投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

	

	
	
	投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无



[bookmark: _GoBack]八、公示期：2018年3月23日至2018年3月27日。
九、公示地点：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。
十、联系方式：
招  标  人：许昌市建安区苏桥镇人民政府
项目负责人： 丁珂
电      话：17737440096
代理  机构：河南建标工程管理限公司
项目负责人：张丽贞
电      话：13271211709   0374-5138177


