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第一章  招标公告

郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段第三方监测、第三方质量检测、控制测量检测（含工后监测）项目招标公告

1.招标条件

本招标项目郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段已经河南省发展和改革委员会以豫发改基础[2017]1192号文件批准建设。项目业主 (招标人)为许昌市建设投资有限责任公司，建设资金来自自筹。 项目已具备招标条件，现对该项目第三方监测、第三方质量检测、控制测量检测（含工后监测）进行公开招标。
2.项目概况与招标内容


2.1项目编号：XCGC-F2018076

2.2项目概况：郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段北起郑州、许昌市界，经华夏幸福城站，向南至许昌东站，线路全长33.78km，设站11座。其中高架站9座，地下站2站，平均站间距约3.6km，设梅庄停车场1座，在颍川大道站、永兴东路站附近设主变2座。本段线路初、近期采用B型车4辆编组，远期采用B型车6辆编组，设计时速为120km/h。

2.3招标控制价为：01标段：903万元；02标段：371万元；03标段：1465万元。

2.4招标范围：

01标段：郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段第三方监测，含华夏幸福城站～永兴东路站（高架部分）、永昌大道站、许昌东站、地下区间（段）等监测。

02标段：郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段第三方质量检测，含高架车站、地下车站、梅庄停车场地上建筑、桥梁、路基、隧道的检测及车站、隧道的材料检测。

03标段：郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段控制测量检测（含工后监测），包括控制网检测维护、线路定测等15个大项的控制测量检测，以及监测点埋设、监测及维护等工后监测。

2.5标段划分：本项目共划分为三个标段，分别为：01标段、02标段、03标段。

2.6计划服务周期: 

01标段：各监测项目应在施工开始前取得初始值，提供周边环境初始状况报告，施工开始后按要求的频率进行监测，当工程施工结束，施工影响安全的因素消除，监测对象变形趋于稳定后，第三方监测单位可向招标人提交停测申请，经批准后方可停止相应的监测工作。 

02标段：质量检测工作完成及提交报告时间满足发包人对本工程进度的要求，至通车试运营开始之日止。

03标段：全部工作完成（含工后监测）及提交报告时间满足发包人对本工程进度的要求。

2.7质量要求：

01标段：第三方监测服务及其成果应符合国家、河南省、许昌市现行规范的相关规定和合同约定，并能满足工程需要。

02标段：符合国家规定要求。

03标段：服务及其文件应符合国家现行规范的相关规定和合同约定，并能满足项目需要。服务应充分考虑与设计、施工、产权等单位的配合工作，满足设计需要。

3.投标人资格要求

 01标段：

    3.1 投标人须是在中华人民共和国境内注册的企业法人，持有有效的企业法人营业执照。
3.2 资质条件：投标人须同时具备以下证书，且证书合格有效：①住房和城乡建设部核发的工程勘察综合甲级资质证书②省级以上质量技术监督局颁发的计量认证证书（CMA），计量认证范围包含地下铁道监测或隧道监测或施工监测或工程量测。
3.3投标人须至少具有一项类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力；
本标段类似项目业绩限于完工日期在2013年01月01日至投标截止时间内，单项名确合同金额不少于800万元人民币的铁路工程或城市轨道交通工程第三方监测项目业绩

3.4投标人拟派项目负责人须具备测绘或地质或岩土或土木工程或交通专业工程系列工程师（含）以上职称，至少承担过一项类似项目的项目负责人，为投标人在职正式员工，与投标人单位签订了劳动合同；自投标文件递交截止时间之前的12个月内，投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险；且不得担任其他在建项目的项目负责人；
投标人拟派技术负责人须具备测绘或地质或岩土或土木工程或交通专业工程系列高级工程师（含）以上职称，至少承担过一项类似项目的技术负责人，为投标人在职正式员工，与投标人单位签订了劳动合同；自投标文件递交截止时间之前的12个月内，投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险。

02标段:

3.1 投标人须是在中华人民共和国境内注册的企业法人，持有有效的企业法人营业执照。

3.2投标人须具有省级（含）以上相关主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书和建设工程质量检测机构专项检测资质证书，检测业务范围须同时包括主体结构工程现场检测、见证取样检测和地基基础工程检测。

3.3 投标人须具有省级（含）以上质量技术监督部门核发的相应计量认证证书（CMA），且证书合格、有效。

3.4 投标人应具有至少一项类似项目业绩。

注：本标段类似项目业绩定义：限于合同完工日期在2013年1月1日至投标截止时间内，单个质量检测明确合同额200万元人民币及以上的见证取样和专项检测（含主体结构工程检测、地基基础工程检测）内容的质量检测业绩。

3.5 投标人须具有或承诺设立满足本工程检测需要的实验室。

3.6项目负责人、技术负责人及检测人员要求：

3.6.1项目负责人须至少有中级工程师职称，有相应试验检测从业证书，至少担任过一项类似项目的项目负责人，为投标人在职正式员工，与投标人单位签订了劳动合同；自投标文件递交截止时间之前的12个月内，投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险；且不得担任其他在建项目的项目负责人。

3.6.2 项目技术负责人须至少有高级工程师职称，有相应试验检测从业证书，至少担任过一项类似项目的技术负责人，为投标人在职正式员工，与投标人单位签订了劳动合同；自投标文件递交截止时间之前的12个月内，投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险。

3.6.3检测人员须具有相应试验检测从业证书。
03标段：

3.1投标人须是在中华人民共和国境内注册的企业法人，持有有效的企业法人营业执照。
3.2投标人须同时具备有效的住房和城乡建设部核发的工程勘察综合甲级资质证书和国家测绘局颁发的甲级测绘资质（资质证书专业范围包含工程测量）。
3.3投标人须至少具有一项类似项目业绩。
本标段的类似项目业绩限于完工日期在2013年1月1日至投标截止时间内，单项明确合同金额1200万元人民币及以上的铁路工程或城市轨道交通工程控制测量检测（也称控制测量、第三方测量）业绩。

3.4投标人拟派项目负责人须具备工程测量或岩土或测绘专业工程师（含）以上职称，至少承担过一项类似项目的项目负责人，为投标人在职正式员工，与投标人单位签订了劳动合同；自投标文件递交截止时间之前的12个月内，投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险；且不得担任其他在建项目的项目负责人；
投标人拟派技术负责人须具备工程测量或岩土或测绘专业高级工程师（含）以上职称，至少承担过一项类似项目的技术负责人，为投标人在职正式员工，与投标人单位签订了劳动合同；自投标文件递交截止时间之前的12个月内，投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险。
01、02、03标段其他资格要求：

1）投标人须提供近三年度（2014年度-2016年度）审计报告，投标人未连续三年亏损。审计报告中无否定意见或无法表示意见。
2）投标人没有处于破产、被责令停产、停业、投标资格被限制状态。
3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段投标。

4）投标人未被列入“失信被执行人名单”，提供《信用承诺书》（格式见招标文件），并提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “失信被执行人”情况的查询记录（查询日期在招标公告发布日期当日或之后）。

5）投标人近三年内无不良行为记录，并提供《不良行为记录承诺书》（格式见招标文件）

    6）本次招标不接受联合体投标。

    7）本次招标实行资格后审。

4.网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5.招标文件的获取

 5.1招标文件的获取：投标人于2018年4月13日至投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://www.xczbtb.com/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

 5.2招标文件每套售价300元，于提交纸质投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。
6.投标文件的提交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件和纸质投标文件（正本、副本各1份）。

6.2 投标文件提交的截止时间及开标时间：2018年 5月4日9时30分。

6.3电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，并随纸质投标文件同时提交1份使用电子介质存储的备份文件。
6.4纸质投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标4室。

6.5未通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统下载招标文件的投标人，其投标文件将拒收。

6.6逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件、及仅提供纸质投标文件的，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

    本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

8.联系方式

招标人：许昌市建设投资有限责任公司
地址：许昌市建安大道东段市财政综合楼18楼
联系人：海先生

联系电话：0374-2699106
邮编：461000

邮箱：xcsgdjs@126.com
招标代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司
地址：郑州市东明路187号（东明路与红旗路交叉口向北200米路东金成大厦B座9楼）
邮    编：450008           
联 系 人：李先生、王先生
联系电话：0371-65954154    
传    真：0371-65954154  
电子邮件：zhaobiao3bu@126.com

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。
2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，承包人须使用CA数字证书。
3.电子投标文件的制作
3.1 投标人登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。
4.电子投标文件的提交
    4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。
4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。
5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。
               第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：许昌市建设投资有限责任公司

地址：许昌市建安大道东段市财政综合楼18楼

联系人：海先生

电话：0374-2699106
邮编：461000
邮箱：xcsgdjs@126.com

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

联系地址：郑州市东明路187号（东明路与红旗路交叉口向北200米路东金成大厦B座9楼）
项目负责人：龚文甫

联 系 人：李先生、王先生

联系电话：0371-65954154    

传    真：0371-65954154

电子邮件：zhaobiao3bu@126.com

	1.1.4
	项目名称及标段
	郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段第三方监测、第三方质量检测、控制测量检测（含工后监测）项目01标段

	1.1.5
	建设地点
	河南省许昌市

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段第三方监测，含华夏幸福城站～永兴东路站（高架部分）、永昌大道站、许昌东站、地下区间（段）等监测。

	1.3.2
	服务周期
	各监测项目应在施工开始前取得初始值，提供周边环境初始状况报告，施工开始后按要求的频率进行监测，当工程施工结束，施工影响安全的因素消除，监测对象变形趋于稳定后，第三方监测单位可向招标人提交停测申请，经批准后方可停止相应的监测工作。

	1.3.3
	质量要求
	第三方监测服务及其成果应符合国家、河南省、许昌市现行规范的相关规定和合同约定，并能满足工程需要

	1.4.1
	投标人资质条件
	见本招标文件“第一章 招标公告”第3条

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行勘察现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开  

	1.10.2
	投标人提出问题的

截止时间
	投标截止时间10日前

	1.10.3
	招标人澄清的时间
	投标截止时间15日前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12 
	偏离
	不允许

	2.1 
	招标文件的

获取
	招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xczbtb.com/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。

	2.1.1
	构成招标文件的其他材料
	经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年5月4日9时30分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	/

	2.3.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	∕

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天（自投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金须知
	1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。

2、基本户备案流程： 

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3、特殊情况处理：
投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

	3.4.2
	投标保证金
	投标保证金递交截止时间： 2018年5月4日9时 30分。

金额：人民币15万元
1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

2、投标保证金缴纳方式：

2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

2.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。
3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

	3.5.2
	近年财务状况要求
	近三年，指2014、2015、2016年。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	近五年，指完工日期在2013年01月01日至投标截止时间内

	3.5.5
	近年发生的诉讼

及仲裁
	1、有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。

2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	纸质投标文件：正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。

电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

	3.7.4
	投标文件份数
	1、电子投标文件

（1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。

（2）使用电子介质存储的投标文件1份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。

2、纸质投标文件

商务文件：正本1份，副本1份；

技术文件：正本1份，副本1份。

3、电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。
注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。

	3.7.5
	投标文件

装订要求
	1、按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，纸质投标文件应按以下要求装订：

· 共分两册，分别为：商务文件、技术文件。

两册标书均采用胶装方式分别装订、统一包装。装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

投标文件须印刷书脊，并在书脊上注明正副本字样、项目名称及标段和投标人名称。

2、使用电子介质存储的投标文件单独密封、盖章，并随纸质投标文件一并提交。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：许昌市建安大道东段市财政综合楼18楼

招标人名称：许昌市建设投资有限责任公司
         （项目名称）     01标段投标文件在   年 

 月  日  时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	· 许昌市公共资源交易中心开标4室(许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：许昌市公共资源交易中心开标4室(许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）

	5.2 
	开标程序
	见招标文件第二章  投标人须知第5.2条

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，从河南省综合评标专家库中随机抽取5人和招标人代表2人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

1. 本招标项目01至03标段中，投标人可报名任意标段，但最多允许中标1个标段。
2.本项目按照01至03标段自然顺序推荐中标候选人。
3.如果同一投标人同时在多个标段评审中综合评分均排名第一时，按照其在《投标人承诺书》中承诺的顺序选择一个标段作为该标段的第一中标候选人，并自动放弃其他标段的中标候选人资格，其他标段排名依次递补。
4.如果投标人被推荐为1个标段的第一中标候选人，视为放弃其他标段的中标候选人资格，其他标段排名依次递补。

	7.3.1
	履约担保
	（1）形式：如为保函形式，应由银行开具，格式满足招标人要求；如为非保函形式，可采用电汇或网银的形式，须由投标人基本账户汇出。

（2）额度：为签约合同价的10%。

（3）提交履约担保的时间：应在合同签订前。

	10.需要补充的其他内容

	10.1词语定义

	10.1.1
	类似项目
	限于完工日期在2013年01月01日至投标截止时间内，单项合同金额不少于800万元人民币的铁路工程或城市轨道交通工程第三方监测项目业绩。

	10.1.2
	城市轨道交通
	城市轨道交通指城市内的地下铁道、轻轨、独轨交通、磁悬浮交通；轨道交通除包括城市轨道交通外，还包括国家铁路、地方铁路、城市（市郊）铁路。

	10.2招标控制价 

	10.2.1
	招标控制价
	本工程设招标控制价：

大写：玖佰零叁万元整

小写：903万元

凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。

	10.3“暗标”评审

	
	是否采用“暗标”

评审方式
	不采用

	10.4投标人代表出席开标会

	
	1、开标时各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书，到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。

2、项目负责人携带本人身份证参加开标会议。

	10.5中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。

中标公示期间，招标人将根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》文件指示对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，有行贿犯罪档案记录的中标候选人，取消中标候选人资格。

	10.6 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。

	10.7重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.8 同义词语

	
	构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.9监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.10 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；

3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.11招标人补充的其他内容

	10.11.1 投标文件的拒收

	
	1、逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件；

2、纸质投标文件、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的；

3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

4、开标时法人或授权委托人（持有效的授权委托书）未携带本人身份证到开标现场并签到的；

5、开标时拟派项目负责人未携带本人身份证到开标现场并签到的；

6、未通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载招标文件的。

	10.12 特别提示

	10.12.1
	1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。

2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。

3、本项目试行全流程电子化交易，如因交易系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。

4、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。

5、投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

6、投标文件制作注意事项：

6.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作标投标文件。

6.2 投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

	10.12.2
	根据《河南省支持建筑业发展厅际联席会议办公室关于印发2018年全省建筑业转型发展推进方案的通知》（豫建联办〔2018〕1号） 文件指示，招标人将在招标时查询本省和外省进豫投标人在河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台的登记信息。

	10.12.3
	本项目执行《河南省住房和城乡建设厅关于在全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》（豫建建【2018】16号）以及许昌市住房和城乡建设局关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》（许建发【2018】73号）文件，中标人须遵照以上文件的相关规定。


1. 总则

1.1 项目概况


1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人及项目负责人资格要求

1.4.1 投标人、项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）, 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务； 

（2）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

    1.9.1 不组织。          

    1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和工作要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

3.1投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。

3.1.1  商务文件组成：

1) 投标函及投标函附录、投标人承诺书；
2) 法定代表人身份证明及授权委托书；
3) 投标保证金；
4) 投标报价表；
5) 项目管理机构；

6) 资格审查资料；
7) 其他材料；
3.1.2  技术文件组成：

1) 现场监测方案及技术措施（包括不限于深基坑支护结构、地下及地面建筑物、构筑物、重要地下管线、地表等）；

2) 现场巡查方案；

3) 重点、难点监测体系与措施；

4) 质量管理体系与措施；

5) 安全管理体系与措施；

6) 监测应急预案体系与措施；

7) 监测设备和仪器仪表配备；

8) 监测服务大纲；

9) 对施工监测单位的管理措施；

10) 监控信息报送方案；

11) 监测组织。

3.2 投标报价

3.2.1投标人可参考财建［2009］17号“财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知”和国家发展计划委员会和建设部2002年颁布的《工程勘察收费标准》及相关收费规定，在充分考虑实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上根据招标文件提供的《投标报价表》结合投标报价说明进行竞争性报价。报价币种为人民币。

3.2.2投标报价应结合招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑第三方监测的实际工作量、技术含量、难易程度、现场情况、市场风险及复杂性等因素的基础上并符合国家相关收费标准的前提下进行竞争性报价。报价币种为人民币。

3.2.3投标人所报投标报价：

第三方监测费包括：郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段第三方监测，含华夏幸福城站～永兴东路站（高架部分）、永昌大道站、许昌东站、地下区间（段）等监测。

3.2.4投标报价应涵盖合同规定的所有责任：第三方监测应包括由此引起的青苗、园林绿化、占地（及由此发生的向其他方的赔偿）、扰民及民扰、占道作业、方案及报告评审、专家咨询、与第三方监测所涉及的沿线产权单位协调（充分考虑个别地方有产权单位实施所产生及增加的费用）、安全防护、文明施工、农民工工伤保险、施工人员意外伤害保险、政府规定的一切税费、建设工程招投标交易服务收费、专利及专有技术使用费等一切相关费用。

投标报价为含税价格。合同中的不含税价格在中标后根据相关法律法规测算确定，合同履行中如税率调整，不含税价格重新测算，含税价格不予调整。
3.2.5待监测中标人确定后，由中标人根据现场实际情况及招标人颁布的有关第三方监测的技术要求和管理办法对第三方监测设计图纸及投标方案进行优化，优化方案应保证与施工单位同点监测的比例不低于40%，优化后的方案必须经招标人组织相关专家进行综合评审论证后方可实施，相关费用由中标人承担。

3.2.6除非招标文件另有规定，投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.2.7投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改相应的报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.8本项目投标报价采用的币种为人民币，合同实施时亦以人民币支付。

3.3 投标有效期


3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程： 

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 
使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。
投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。
3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。
（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。
（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。
（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。
（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。
（8）特殊情况处理
投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。
3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的； 

 （2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的； 

 （3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 

 （4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的； 

 （5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。 

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

    3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书及完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件）等的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务文件、技术文件。

3.7.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.5 使用电子介质存储的备份文件1份。
3.7.6 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件,用于打印纸质文件。
3.7.7 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.8 纸质投标文件的份数见投标人须知前附表，在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章）。副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。当正本中大小写不一致时，以大写为准。
3.7.8 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

    3.7.9投标文件制作注意事项：
3.7.9.1 投标人登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作投标文件。

3.7.9.2投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 纸质投标文件的正本、副本应分开包装，最后把包装好的正本与副本包装在一个包装内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，密封不符合要求的不予受理。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 使用电子介质存储的投标文件应单独密封，封套上写明“投标人名称、项目名称、标段，在  年  月  日  时  分前不得开启”，并加盖单位公章，法定代表人或委托代理人签名，在投标截止时间前随纸质投标文件一并递交。
4.1.4 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项、第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件和现场提交纸质投标文件、电子介质存储的投标文件。
4.2.2 投标人提交纸质投标文件及电子介质存储的投标文件地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件、电子介质存储的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，纸质投标文件的修改或撤回应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已提交纸质投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的纸质投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人准时参加。

5.2 开标、解密、唱标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标保证金缴纳情况。
（4）电子投标文件解密

（5）宣布唱标顺序，按已定顺序唱标，唱标内容为：投标人名称、投标报价、及其他内容，并记录；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。
5.2.2 电子投标文件的解密
5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，分标段进行解密。

(1)投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。
(2)代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。
5.2.2.2电子投标文件解密异常情况处理
（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件，以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为投标人撤销其投标文件。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3签订合同

7.3.1合同签订前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：

问题澄清通知

编号：                  

                           （投标人名称）：

             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

      （项目名称）     招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

      年       月       日
附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：                  

              （项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……
附件三：拟投入其他主要人员配置一览表
	序号
	岗位要求
	专业要求
	技术职称要求
	配额要求
	其他要求

	1
	监测工程师
	测量
	工程师
	2人或2人以上
	为投标人在职正式员工，与投标人单位签订了劳动合同；自投标文件递交截止时间之前的12个月内，投标人已为其缴纳连续6个月及以上的养老保险

	
	
	岩土
	工程师
	2人或2人以上
	

	
	
	结构
	工程师
	1人或1人以上
	

	2
	巡查人员
	岩土或结构
	工程师
	2人或2人以上
	

	3
	监测助理工程师
	测量或地质或岩土或土木工程或者工程系列相关专业
	工程师
	2人或2人以上
	

	4
	资料录入及数据管理员
	测量或地质或岩土或土木工程或地理信息或计算机
	工程师
	1人或1人以上
	


注：本附件不是必要资格合格条件，但作为商务评审因素标准。

投标人：                      （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      （签字） 

                                                     年     月     日

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、计量认证证书（CMA）、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	签字盖章参考招标文件第六章“投标文件格式”，其中投标函及其投标函附录、授权委托书、不良行为记录承诺书、信用承诺书、无在建承诺书、投标承诺书、法定代表人身份证明及授权委托书，无法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）或未加盖单位公章，视为对招标文件的实质性偏离，不通过形式评审，投标文件其他部分签字盖章不符合格式要求的不视为偏离，在详细评审中予以考虑。

	
	
	投标文件格式
	投标文件格式参考招标文件第六章“投标文件格式”，其中投标函及其投标函附录、授权委托书、不良行为记录承诺书、信用承诺书、无在建承诺书、投标承诺书与招标文件提供格式不符的，视为对招标文件的实质性偏离，不通过形式评审，投标文件其他部分与招标文件提供格式不符的不视为偏离，在详细评审中予以考虑。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务周期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	投标总报价
	低于（含等于）第二章“投标人须知前附表”第10.2款载明的招标控制价

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	投标报价：30分
商务部分：40分
技术部分：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）当有效投标人数量≥5家时：评标基准价=去掉一个有效投标人最高投标报价、去掉一个有效投标人最低投标报价后的算术平均值。

（2）当有效投标人数量＜5家时：评标基准价=所有有效投标人投标报价的算术平均值。

注：有效投标人：是指通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人。

	2.2.3
	投标报价的偏差率δ计算公式
	偏差率δ=100%×（有效投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价。

	条款号
	评分因素
	标准分
	评分标准
	分值（m）

	2.2.4（1）
	商务部分评分标准
	投标人业绩
	8分
	投标人类似项目具有一项的不得分，每再具有一项的得4分，最多得8分
	0≤m≤8

	
	
	项目负责人业绩
	4分
	投标人拟派项目负责人类似项目具有一项的不得分，每再具有一项的得2分，最多得4分
	0≤m≤4

	
	
	技术负责人业绩
	4分
	投标人拟派技术负责人类似项目具有一项的不得分，每再具有一项的得2分，最多得4分
	0≤m≤4

	
	
	监测工程师（测量专业）
	4分
	符合第二章“附件三”要求得2-4分，不符合本章“附件三”要求不得分
	0≤m≤4

	
	
	监测工程师（岩土专业）
	4分
	符合第二章“附件三”要求得2-4分，不符合本章“附件三”要求不得分
	0≤m≤4

	
	
	监测工程师（结构专业）
	2分
	符合第二章“附件三”要求得1-2分，不符合本章“附件三”要求不得分
	0≤m≤2

	
	
	巡查人员（岩土或结构专业）
	2分
	符合第二章“附件三”要求得1-2分，不符合本章“附件三”要求不得分
	0≤m≤2

	
	
	助理工程师
	2分
	符合第二章“附件三”要求得1-2分，不符合本章“附件三”要求不得分
	0≤m≤2

	
	
	资料录入及数据管理员
	2分
	符合第二章“附件三”要求得1-2分，不符合本章“附件三”要求不得分
	0≤m≤2

	
	
	投标文件格式及签字盖章
	2分
	符合第六章“投标文件格式”要求，且按招标文件要求签字（或盖章）（投标函及其投标函附录、授权委托书、承诺书除外），得2分；否则，得0分。
	m=2或0

	
	
	投标文件的编制及形式
	2分
	投标文件目录、页码、书脊完善、齐全，采用胶装方式装订，评标索引页码准确、内容齐全、方便查找。
	0≤m≤2

	
	
	服务承诺及措施
	4分
	监测阶段、施工配合阶段服从招标人管理的服务承诺及措施
	0≤m≤4

	2.2.4（2）
	投标报价评分标准
	投标报价
	30分
	当-3%≤偏差率δ≤0时，价格得分为满分30分。

当偏差率δ>0时，按照下述公式打分：m＝30-1×100×δ

当偏差率δ<-3%时，按照下述公式打分：m＝30+100×0.5×（3%+δ）
	0≤m≤30

	2.2.4

（3）
	技术部分评分标准
	现场监测方案及技术措施
	周边

环境
	4分
	方案及措施科学、合理，针对性强
	3.5<m≤4

	
	
	
	
	
	方案及措施可行，针对性较强
	3<m≤3.5

	
	
	
	
	
	方案及措施针对性一般
	2.5≤m≤3

	
	
	
	围护结构体系
	4分
	方案及措施科学、合理，针对性强
	3.5<m≤4

	
	
	
	
	
	方案及措施可行，针对性较强
	3<m≤3.5

	
	
	
	
	
	方案及措施针对性一般
	2.5≤m≤3

	
	
	现场巡查方案
	3分
	方案科学、合理，针对性强
	2.5<m≤3

	
	
	
	
	方案可行，针对性较弱
	2<m≤2.5

	
	
	
	
	方案针对性一般
	1.5≤m≤2

	
	
	重点、难点监测体系与措施
	3分
	体系完整，措施有力
	2.5<m≤3

	
	
	
	
	体系较为完整，措施可行
	2<m≤2.5

	
	
	
	
	体系或措施针对性一般
	1.5≤m≤2

	
	
	质量管理体系与措施
	2分
	体系完整，措施有力
	1.8<m≤2

	
	
	
	
	体系较为完整，措施可行
	1.5<m≤1.8

	
	
	
	
	体系或措施针对性一般
	1.2≤m≤1.5

	
	
	安全管理体系与措施
	2分
	体系完整，措施有力
	1.8<m≤2

	
	
	
	
	体系较为完整，措施可行
	1.5<m≤1.8

	
	
	
	
	体系或措施针对性一般
	1.2≤m≤1.5

	
	
	监测应急预案体系与措施
	2分
	体系完整，措施有力
	1.8<m≤2

	
	
	
	
	体系较为完整，措施可行
	1.5<m≤1.8

	
	
	
	
	体系或措施针对性一般
	1.2≤m≤1.5

	
	
	监测设备和仪器仪表配备
	2分
	监测设备和仪器仪表配备齐全，完全满足工程监测要求
	1.8<m≤2

	
	
	
	
	监测设备和仪器仪表配备满足工程监测要求
	1.5<m≤1.8

	
	
	
	
	监测设备和仪器仪表配备基本满足工程监测要求
	1.2≤m≤1.5

	
	
	监测服务大纲
	2分
	服务质量好，具有可操作性强
	1.8<m≤2

	
	
	
	
	服务质量较好，可操作性较强
	1.5<m≤1.8

	
	
	
	
	服务质量或可操作性一般
	1.2≤m≤1.5

	
	
	对施工监测单位的管理措施
	2分
	管理健全，措施有力
	1.8<m≤2

	
	
	
	
	管理较为健全，措施可行
	1.5<m≤1.8

	
	
	
	
	管理或措施针对性一般
	1.2≤m≤1.5

	
	
	监控信息报送方案
	2分
	方案考虑充分齐全，考虑监控信息报送计划及时规范
	1.8<m≤2

	
	
	
	
	方案可行、齐全
	1.5<m≤1.8

	
	
	
	
	方案或可行性一般
	1.2≤m≤1.5

	
	
	监测组织
	2分
	内容完整、符合规范要求，完全满足监测等需要
	1.8<m≤2

	
	
	
	
	符合规范要求，满足监测等需要
	1.5<m≤1.8

	
	
	
	
	内容基本满足监测等需要
	1.2≤m≤1.5

	
	
	备注：评标委员会根据技术部分编制的内容与对应的评分标准，在各分项区间进行打分，若分项内容如缺项，相应分项不得分。


备注：

1.有效投标人是指通过本章评审标准规定的投标人。

2.投标人、项目负责人、技术负责人的同一类似项目业绩可重复计分。

3.投标人类似项目业绩证明材料是合同协议书及完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件），缺少其中任何一项证明材料的，视为无效业绩。

4.项目负责人及技术负责人类似项目业绩证明材料是合同协议书及完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件），且须至少有一项能体现其姓名及所担任的职务等信息，缺少其中任何一项证明材料的，视为无效业绩。

5. 如项目负责人及技术负责人类似项目业绩证明材料中出现姓名及所担任的职务信息不一致的情况，投标人须附相关变更资料。
1.  评标方法
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按公平、公正、科学、择优的原则，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会根据业绩等因素择优确定。
2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）投标报价：见评标办法前附表；
（3）商务部分：见评标办法前附表。
2.2.2  评分标准
（1）技术部分：见技术部分评审表；
（2）投标报价：见投标报价评审表；
（3）商务部分：见商务部分评审表。

3.  评标程序
3.1  初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）附件：否决投标条件规定的任何一种情形的；
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）如果评标委员会在评审过程中没有及时发现算术性错误，招标人在合同谈判阶段和执行阶段若可按上述原则进行修正。

3.2  详细评审
3.2.1  评标委员会按本章第  2.2  款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分打分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价打分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分打分计算出得分 C；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3  投标人得分=A+B+C。

3.2.4  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
 3.3评审结果 

3.3.1评标委员会按照投标人的得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
4、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

5、公示

中标人确定后，招标人应当在【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】、《河南省电子招标投标公共服务平台》上进行公示，公示时间不少于3日。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

6、特殊情况的处置程序

6.1关于澄清、说明或补正

在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见第二章附表二、三）

6.2关于评标活动暂停

6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.3关于评标中途更换评标委员会成员

6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

6.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6.5评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

附件：否决投标条件

0.总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1.否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

1.4 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

1.5 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

1.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价且未书面声明哪一个有效的，按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外。

1.7擅自修改《投标报价表》中内容的。
1.8 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

1.9投标人不接受根据修正原则修正后的价格的。

1.10投标报价高于招标控制价的。
第四章 合同条款及格式

 第一节  合同条款

1.合同定义与解释

1.1定义

1.1.1本合同条款仅适用于郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段第三方监测项目合同。

1.1.2下列词句或用语，除根据上下文另有其他意义外，一般应具有如下含义。

1.1.2.1项目：郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段第三方监测项目。

1.1.2.2服务：第三方监测指承包人根据第三方监测合同所承担的全部工作。（包括但不限于：在地铁工程施工期间对地铁车站和区间周边重要的建构筑物、地下管线、铁路、公路、河流、桥梁等设施以及工程本身的变形开展独立的监测工作；同时协助业主对全线施工单位的监测工作进行管理；为业主单位提供及时、可靠的监测信息；对可能发生的危及结构安全、施工安全、环境安全的隐患或事故提供及时、准确的预报及工程突发危险部位的紧急监测。）

1.1.2.3发包人：许昌市建设投资有限责任公司。

1.1.2.4承包人：接受发包人委托提供第三方监测服务的法人或其他组织，或根据委托合同派驻到项目所在地履行服务的机构。承包人按合同要求和规范标准提供第三方监测服务，完成第三方监测服务并及时报送信息。承包人应书面指定本项目的负责人，全面负责第三方监测服务的执行。

1.1.2.5合同：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款、其它投标组成文件及澄清文件（含修正报价）、技术标准及工作要求、图纸、双方签认的补充或修正等其他文件。

1.1.2.6文件：指按合同约定和技术要求，承包人提供服务的过程文件、最终成果及其相互间提供的资料文件等，载体应当是纸张或光盘等发包人同意的形式。

1.1.2.7书面函件：指任何手写、打字、印刷的函件或者电子邮件。任何书面形式的通知、指示、同意、批准、证书及决定等，应由人工送达并取得书面签收，或通过传真送达并保存传真记录，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明，或由一种约定的电子传送系统发送但随后以书面形式对文件收发进行确认。

1.1.2.8图纸：指按合同规定由发承包双方提供的全部图纸、变更图纸和可能附有的有关技术资料。

1.1.2.9补充招标文件：指招标人在发售招标文件后，向获得招标文件的投标人发出的补充或修改文件，是招标文件的组成部分。

1.1.2.10合同价款：指在合同协议书中写明的承包人按合同规定完成第三方监测服务所应得到的单项支付价款或总额，视上下文而定。

1.1.2.11费用：指在过程中发生的费用，包括合同价款及索赔等费用。

1.1.2.12日（天）：“日”和“天”具有同样含义，是指一个公历日，不是指工作日。

1.1.2.13月：根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。

1.2目录和标题

1.2.1本合同条款及其他合同文件中出现的目录与标题只起索引和内容提示作用，目录和标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应考虑。

1.3解释

1.3.1为了文字简练，合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.3.2如果合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1.3.3文件优先次序

1.3.3.1构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，应按如下顺序进行解释：

（1）合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的承诺函，合同执行过程中所签订的补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）合同条款；

（5）其它投标组成文件及澄清文件（含修正报价）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

1.3.3.2进一步规定如下：

（1）对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；

（2）在合同订立和履行过程中，发包人颁布的本项目其他管理制度及双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。
2.合同各方权利与义务

2.1发包人的权利、义务

2.1.1批准或认可承包人的第三方监测工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利承包人开展工作。

2.1.2提供第三方监测工作开展所必须的批准监测文书、技术要求、地形图、线路资料等。

2.1.3对服务周期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工。

2.1.4有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，承包人不得对此有异议。

2.1.5根据本合同约定按时支付第三方监测费用。

2.1.6组织第三方监测成果的审查和验收。

2.1.7负责工程建设外部关系的协调，为监测工作提供外部条件。

2.1.8在约定的时间内就项目监测机构书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

2.1.9授权一名熟悉本工程情况的发包人代表，负责与项目监测机构联系。更换发包人代表，要提前通知承包人。

2.1.10经发包人进行业务测验和工作考核，对承包人不称职或严重失职的监测人员，发包人有权要求限期更换。

2.1.11发包人有权否定任何在本工程中监测工程师做出损害发包人利益的决定和行为，并有权向承包人提出索赔或追究法律责任。

2.1.12发包人有权要求承包人在规定时间内提交监测业务范围内的专项报告。

2.1.13如承包人随意更换监测人员，或不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，发包人将有权对承包人进行处罚直至终止本合同，并追究由此造成的一切损失。

2.1.14本项目知识产权归发包人所有，承包人不得向与本工程无关的第三方提供本项目技术成果或允许无关的第三方使用本项目技术成果。

2.1.15本合同有关条款规定的或补充协议中发包人应负的其它责任。

2.2承包人的权利、义务

2.2.1项目组织机构、人员配置及仪器设备配置需满足发包人要求，并在规定时间内进场；按第三方监测工作计划、实施细则实施第三方监测工作。

2.3.2按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行第三方监测，按规定的进度交付成果资料。成果资料必须符合工程资料归档规定。

2.2.3接受并配合发包人对服务周期、质量、人员组成、设备、仪器的监督检查。

2.2.4在监测过程中，如因设计变更需增减工作量，应及时报请发包人进行审核，并取得发包人批准后，方可办理变更手续。

2.2.5检查土建承包人布设的测点，对不符合要求的以书面形式提出改正要求。会签认可土建承包人的埋点实施方案。

2.2.6对第三方监测的质量和数据的准确性负完全责任。若因第三方监测数据的错误造成发包人的损失的，承包人须承担相应的法律责任。

2.2.7承包人必须采取足够措施来保证自身的人员、设备的安全。

2.2.8第三方监测工作必须满足各个施工阶段工作的需要。

2.2.9配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如第三方监测成果的解释、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，承诺随叫随到。

2.2.10当发包人认为有需要委托监理人协助发包人进行第三方监测工作的日常管理时，承包人应积极配合和服从管理。

2.2.11第三方监测结果的反馈必须及时准确。当监测结果达到警戒值时，必须立即向发包人代表进行口头报告，并在24小时内将书面报告递交到发包人。当监测结果未达到警戒值时，须在48小时内将书面报告递交到发包人。

2.2.12如果因承包人过失或服务水平低下、监测数据错误而造成工程经济损失，发包人有权要求承包人赔偿。

2.2.13及时向发包人报送项目部的组织机构框图及人员名单、监测方案和监测细则，并完成监测服务合同约定的工程范围内的监测业务。

2.2.14在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为发包人提供与其单位水平相适应的监测数据及相关报表和报告，认真、勤奋地工作，帮助发包人实现保证工程安全的目标。

2.2.15承包人与所投项目的施工人没有隶属关系或者其他利害关系；承包人只接受发包人的监督和管理。

2.2.16承包人应尽一切努力，高效又经济地按照本招标文件的要求及行业通常接受的技术和惯例、有关发包人对地铁工程的相关管理规定履行服务，并遵守正确的管理和工程惯例，使用适当的先进技术和安全有效的设备、仪器、材料和方法。就与合同中服务有关的事宜，承包人始终作为发包人的忠实顾问。在工程实施过程中始终支持和维护发包人的合法利益，力争使其服务的合同段施工监测工作达到国内先进水平。其监测服务的内容包括但不限于：

2.2.16.1编制监测方案和监测工作细则；

2.2.16.2组织监测人员熟悉合同文件，了解施工现场；

2.2.16.3参与工程前期准备工作，现场监督和审查土建承包人预埋的设备和仪器，提出预埋的技术要求并协助发包人进行验收；

2.2.16.4协助发包人对工程土建承包人自身的工程监测过程和监测结果进行管理；当好发包人的参谋和助手；

2.2.16.5参加发包人主持召开的第一次工地会议和参加每周（月）工地例会；

2.2.16.6建立工程监测的工作体系，按照规定的频率独立开展监测工作；

2.2.16.7协助发包人和监理工程师审批和检查土建承包人拟用于本工程的预埋设备和仪器，原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；参加监测工作的见证取样；

2.2.16.8协助发包人和监理工程师审查土建承包人自身的施工监测方案和实施过程；

2.2.16.9在处理工程纠纷的仲裁过程中提供实测真实有效数据；

2.2.16.10编制监测工作周报、月报、季报和年报；

2.2.16.11配合发包人的竣工验收和工程移交工作；

2.2.16.12对与工程监测有关的工程安全事故提出技术分析报告；

2.2.16.13承包人及其人员在服务期间只能获得与发包人签订的承包合同中规定的报酬，此外不得向发包人或实施本工程的土建承包人索要额外的报酬，不得与土建承包人在本工程中发生经济活动，不得向土建承包人出卖本工程的监测数据、资料或其他成果；不得由土建承包人安排食宿。

2.2.17承包人必须保证按照发包人确定的人员名单到岗，并应：

2.2.17.1承包人在投标文件中承诺的项目负责人合同履行期间原则上不允许变动，由于监承包人内部原因提出更换者不管发包人是否同意，按本合同条款相关规定执行，发包人要求更换的情况下除外。

2.2.17.2未经发包人批准不得更换监测人员。若需要更换时，必须事前提出同等或资质更高的人员报发包人批准；

2.2.17.3接受发包人提出的人员更换，并在接到通知的一个月内选派资格和经验为发包人接受的人员替换。由于更换人员引起的费用由承包人承担；

2.2.17.4承包人还应保证相应的监测人员从事要求的工程收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期可能发生的监测工作。

2.2.18对发包人支付的监测费用，承包人应按照国家法律缴纳有关税款。

2.2.19承包人应对监测服务过程中监测人员的人身安全负全部责任。

2.2.20在本合同期内或合同终止后，未征得发包人同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

2.2.21施工期间，承包人实际监测的工程数量，必须按照发包人提供的监测设计图中的布点要求和监测频率的要求进行作业；如果由于工程施工工期的延长增加了监测工程量，或由于发包人的指令加大了监测频率，出现此情况时，承包人应无条件接受发包人的指令，因此而发生的费用已包含在投标报价中。

2.2.22以上条款若承包人不能执行或执行较差，发包人有权提出索赔。

2.2.23承担发包人组织的第三方监测成果审查验收相关的一切费用。

2.2.24承包人负责协调在监测期间外界可能对监测工程产生的各种干扰，及监测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。

2.2.25承包人承担的本合同任务，不允许有挂靠或转包的行为，不得分包给第三方。

2.2.26承包人无条件遵守发包人发布并在工程中实施的各种技术及工程管理规定。

3.质量控制

3.1执行ISO9000标准

3.1.1承包人应按照ISO9000过程方法模式和质量管理体系，从管理职责、资源管理、产品实现、监测分析和改进四个大过程开展服务，控制服务质量。

3.1.2承包人在编制成果文件时，应做到基础资料齐全，遵守服务的原则与程序，正确执行国家和地方的现行规范，选用的技术条件与功能要求相匹配，使内容与深度满足合同约定、规范标准及工作需求等。

3.2管理职责

3.2.1承包人应按ISO9000质量管理体系建立项目的质量方针、质量目标和质量体系。

3.2.2承包人应制定详细的工作计划，保证工作的衔接、平衡。承包人的计划应与发包人的总体策划目标相适应，包括内容、深度要求，人员的具体分工、责任，文件校核、签发程序等，使工作人员明确工作目标、内容、成果要求和完成时间。

3.2.3承包人应在工作开始和过程中搜集各种资料，科学分析其适用条件，起到有效的事前指导作用。

3.2.4承包人应按照ISO9000标准和自有质量管理体系的要求进行服务的开展、实施和管理。

3.3资源管理

3.3.1承包人应按照ISO9000标准的要求提供各项所需资源，以保证服务的顺利开展和有效实施。

3.3.2承包人应按照投标文件中拟投入人员的承诺，进行人力资源的配备。

3.3.3承包人应自行配置一定的工作设施以满足服务需求。

3.4产品实现

3.4.1承包人应全面接受发包人按合同对其工作进行的检查，包括进度、深度、质量、人员到位、投入力量、人员的稳定等。

3.4.2承包人应建立例会制度和日常检查制度来加强质量的过程控制，保证工作质量。

3.4.3承包人根据发包人及招标文件的要求，按合同规定陆续提交相应的成果文件。

3.5监测分析和改进

3.5.1信息文件提交发包人之前，承包人应当进行内部审核，保证各类数据准确无误，满足合同约定。

3.5.2对所有中间和最终成果资料，承包人除提供相应的文字资料外，还应提供相应的电子文件，以提高工作效率和便于查询。

3.5.3承包人应按发包人要求的时间、份数，免费提供过程文件及最终成果（包括电子文件），以满足项目需要。

3.5.4承包人报送的资料要结合设计要求和风险管理体系的要求进行编制，报送的资料应包括但不限于快报、日报、周报和月报。

3.6质量目标

3.6.1第三方监测服务及其成果应符合国家、河南省、许昌市现行规范的相关规定和合同约定，并能满足工程需要。

3.6.2服务应充分考虑与设计、施工、产权等单位的配合工作。

4.进度控制

4.1进度总体计划

4.1.1承包人应根据土建施工的进度控制总目标，编制项目进度总体计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性安排和说明。

4.1.2承包人向发包人提交进度总体计划，获得发包人批准后，据此制订详细的进度计划，并全力实施。

4.2进度计划的修订

4.2.1承包人应按发包人要求的时间间隔对进度计划进行修订，并提交发包人审批。

4.2.2发包人按进度计划检查服务完成情况，包括工作进展、过程文件、成果提交情况等；若发现问题，将责令承包人采取有效的组织、经济或技术措施予以纠正。

4.3服务周期的确定

4.3.1服务应按合同协议书约定的服务周期完成。
4.3.2服务周期：各监测项目应在施工开始前取得初始值，提供周边环境初始状况报告，施工开始后按要求的频率进行监测，当工程施工结束，施工影响安全的因素消除，监测对象变形趋于稳定后，第三方监测单位可向招标人提交停测申请，经批准后方可停止相应的监测工作。
5.费用控制

5.1费用的确定

5.1.1合同价款应是完成本合同约定的全部工作内容所需的费用，涵盖合同规定的所有责任：包括《投标报价表》中所有内容；此外还应包括收集资料，现场踏勘，制订监测检测纲要，进行全线的监测服务、分析、评估，咨询，提交资料，与设计、施工单位的配合等内容，以及由此引起的青苗、园林绿化、占地（及由此发生的向其他方的赔偿）、扰民及民扰、占道作业、方案及报告评审、专家咨询、与第三方监测所涉及的沿线产权单位协调（充分考虑个别地方有产权单位实施所产生及增加的费用）、安全防护、文明施工、农民工工伤保险、施工人员意外伤害保险、政府规定的一切税费、建设工程招投标交易服务收费、专利及专有技术使用费等一切相关费用。

5.1.2费用组成：

第三方监测费包括：车站基坑（含附属工程基坑）监测、区间（包括明挖、盾构、暗挖）监测、周边建筑物监测、周边构筑物监测、其他监测内容。

5.2费用的调整

5.2.1如发包人缩减合同协议书中的工程范围，本着公平合理的原则，合同价款应按比例进行相应调整。

5.2.2本合同约定的承包人承包范围外的且为完成本合同目的所必须的服务项目，即新增服务项目，按实际工作数量据实结算计入合同价款，但须经发包人同意且办理相关手续；未经发包人同意的，由承包人自行承担相关费用。

6.费用的支付

6.1费用的支付

6.1.1费用的支付实行签证制度，监控信息报送通过评审验收后，由发包人签发评审结果通知，作为支付款项的依据。

6.1.2承包人按照本项目有关文件管理要求，递交相应监控信息和有关电子文件，经发包人书面签认通知14日内，根据合同规定向发包人提出书面支付申请（包括申请理由和金额）。

6.1.3发包人收到支付申请后应在14日内予以评审确认，否则视同发包人同意承包人提出的支付申请；若发包人认为承包人上报的支付申请有误，应及时退回，并要求其在规定的时间内重新上报。承包人重新上报后，发包人仍应按上述时间予以确认。若承包人未在规定时间内上报，则其费用可推迟至下次支付。

6.1.4 第三方监测服务费的支付：

6.1.4.1承包人按照合同约定每月提交第三方监控信息月报，每季度的最后14天内按形象进度结合所完成的工作量提供支付申请费用额度，通过发包人评审且得到书面通知后14天内，向发包人申请支付第三方监测服务费；

6.1.4.2发包人将在累计支付金额（不含暂列金）达到《投标报价表》中第三方监测服务费（不含暂列金）的60%时，一次性抵扣预付款金额；

6.1.4.3发包人将在累计支付金额（不含暂列金）达到《投标报价表》中第三方监测服务费（不含暂列金）的80%时，暂停支付；待所有工程监测工作完毕后，发包人付至《投标报价表》中第三方监测服务费（不含暂列金）的90%；

6.1.4.4本工程结算完成后，承包人按省、市档案部门要求及时移交竣工档案资料后，向发包人申请支付剩余款项。
6.1.5暂列金的支付：发包人根据暂列金项目的内容确定暂列金支付的对象和金额。

6.2费用支付期限

6.2.1发包人应在同意承包人提交的支付申请后21日内，予以支付相应费用。

7.变更

7.1一般规定

7.1.1变更是指在合同范围内，遇有必要情况由发包人或承包人对第三方监测方案等提出的变更。

7.1.2任何第三方监测变更都应当以发包人签发的第三方监测变更通知为准，并由发包人监督承包人实施。

7.2办理程序

7.2.1第三方监测变更执行：承包人在收到发包人签发的有关第三方监测变更通知后，按照变更通知的内容进行第三方监测变更。

7.2.2延长工作周期的申请：在收到变更通知7日内，承包人向发包人提交因变更而延长工作周期的申请报告并报请发包人批准。

7.2.3审核工作周期：发包人负责对因变更而延长的工作周期进行评估审核。

7.3费用及周期的确定

7.3.1非承包人原因导致的变更，发包人应按实际增加的工作量，确定进度计划工作周期延长的天数，但费用不予增加。

7.3.2承包人因自身工作失误造成的变更，其进度计划不予调整，承包人应按原进度计划完成相应工作，费用由承包人自行承担。

8.索赔

8.1索赔

8.1.1承包人向发包人的索赔：有下述情况者，承包人可向发包人进行索赔。

8.1.1.1发包人不能按合同约定准时提交满足要求的基础资料，致使承包人无法正常开展第三方监测服务。

8.1.2发包人向承包人的索赔：有下述情况之一者，发包人可向承包人进行索赔。

8.1.2.1承包人不能按照合同约定向发包人报送第三方监测监控信息等资料，或者因其所报送的信息（或预警）错误等而造成经济损失；

8.1.2.2未经发包人同意，承包人将数据向第三方透漏或泄漏合同文件中的保密条款。

8.1.2.3承包人因其他自身原因给发包人造成财产或经济损失。

8.2索赔程序

8.2.1承包人向发包人提出索赔或者发包人向承包人提出索赔时，应在索赔事件首次发生后的7日内以书面形式向对方提出索赔意向。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明资料，直至该事件结束后21日内提出正式的索赔文件。否则，对方有权对上述索赔不予受理，或按其所掌握的资料予以确认。

8.2.2对方在接到索赔文件后21日内，应给予答复或要求提出人进一步补充索赔理由和证据；若在收到送交的索赔文件和有关资料后未在21日内给予答复或未对提出人作进一步要求，则视同该项索赔已经认可。

9.不可抗力

9.1不可抗力的定义

9.1.1战争、入侵；

9.1.2暴乱、骚乱；

9.1.3空中飞行物体坠落；

9.1.4非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；

9.1.5近50年不遇的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

9.2不可抗力的处理程序

9.2.1履约期间发生不可抗力事件后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应给予承包人必要的协助。

9.2.2不可抗力事件结束后48小时内，承包人应向发包人通报受损情况以及预计恢复的费用。

9.2.3不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7日向发包人报告一次受损情况；直至不可抗力事件结束后14日内，向发包人正式提交受损情况及预计恢复费用的书面报告和有关资料。

9.2.4如果不可抗力严重影响合同以致无法继续履行，发包人有权通知承包人终止合同。一旦发出此项通知，除按本款规定和执行第13条规定的各方权利外，本合同即告终止，但不损害任何一方对另一方在此以前发生的任何违约所应享有的权利。

9.3不可抗力的费用分摊

9.3.1因出现不可抗力致使本合同不能履行或只能部分履行时，发包人应向承包人支付终止之日前承包人已完成第三方监测的全部费用；由此产生的任何损失、损害或延误等，双方各负其责。

9.3.2因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

10.转让和分包

10.1转让

10.1.1承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他法人、其他组织或自然人，否则将以违约处罚。

10.2分包

10.2.1事先未经发包人批准，承包人不得将本合同的任何部分分包出去。

11.违约责任

11.1发包人违约

11.1.1发包人未能按合同约定的支付期限向承包人支付其应得的第三方监测费用，承包人有权要求发包人立即支付相关费用及相应利息，利率参照同期银行存款利率。

11.1.2发包人泄漏合同文件中的保密条款，应承担违约责任；承包人有权向发包人提出赔偿要求。

11.1.3发包人未按合同约定履行义务而影响第三方监测服务进行的，承包人除有权要求发包人履行义务外，由此引起的监控信息上报延误以及导致的后果承包人不予承担。

11.1.4发包人工作严重影响第三方监测开展而使承包人无法履行或只能部分履行合同时，承包人可直接书面通知发包人，要求其采取措施。若发包人在收到该通知书后28日内未给予答复，承包人可暂停或暂缓受影响部分的工作，直到发包人采取措施，消除影响，由此引起的监控信息上报延误以及导致的后果承包人不予承担，增加的费用由发包人据实给予补偿。

11.1.5发包人提供的基础资料不及时，导致承包人未能按质、按期、按计划地提交监控信息及资料，发包人承担由此产生的承包人费用，并按相关条款执行。

11.2承包人违约

11.2.1承包人未按合同约定履行义务而影响第三方监测服务的，发包人有权要求承包人履行义务和职责，并对造成的时间延误及费用增加进行赔偿。

11.2.2未经发包人同意，承包人将监测数据向第三方透漏或泄漏合同文件中的保密条款，应承担违约责任；发包人有权向承包人提出赔偿要求

11.2.3承包人第三方监测出现偏差、信息不全面、巡查工作不足、未及时进行安全状态的评估、预警有偏差或不及时等，导致发生风险事故或无谓的恐慌和骚乱的，承包人除无偿采取补救、更正、解释措施外，还应免收受损失部分的第三方监测费用，同时接受发包人给予的处罚，没收履约担保，直至解除合同。

11.2.4若因承包人原因给发包人造成其他严重的直接或间接损失，发包人除不支付该部分的工程第三方监测费外，还可要求承包人按一定比例支付赔偿金，没收履约担保，直至解除合同。

11.2.5承包人不能按合同约定完成第三方监测任务，致使第三方监测难以进行，使发包人蒙受损失等，承包人应赔偿由此所造成的经济损失。如在发包人提出后，承包人仍不能全面履行合同，发包人有权另行指定其他单位完成任务，所发生费用将在承包人的第三方监测费用中进行扣除。

11.2.6如果承包人有下述情况之一的，发包人可以对其课以相应的违约赔偿金或采取其他措施直至终止合同。

11.2.6.1承包人无视发包人的事先书面警告，一贯或公然忽视其合同义务，视情节轻重，每次课以贰至伍万元的违约赔偿金；

11.2.6.2承包人未按发包人意见进行补充或完善文件，且于书面通知10天后仍不执行，每次课以伍万元的违约赔偿金；

11.2.6.3承包人因其自身原因未能按时提交信息或文件资料，每推迟一天课以贰仟元的违约赔偿金；推迟时间如果超出28天，发包人则可直接终止合同；

11.2.6.4承包人因其自身原因未能准确及时预警导致发生风险事故或无谓的恐慌和骚乱，每发生一起除赔偿由此所造成的经济损失外，课以伍万元的违约赔偿金，直接终止合同；

11.2.6.5承包人如违反第10条转让和分包的相应规定，发包人则可直接终止合同，并课以转让或违约分包价款的20%的违约赔偿金；

11.2.6.6组织机构及人员：

（1）擅自更换人员的：

更换项目负责人或技术负责人       违约金50万元/人•次

更换主要管理人员                 违约金30万元/人•次

更换其他技术人员                 违约金10万元/人•次

（2）承包人提出更换并报经发包人批准同意的：

更换项目负责人或技术负责人       违约金50万元/人•次

更换主要管理人员                 违约金30万元/人•次

更换其他技术人员                 违约金10万元/人•次

注：承包人必须以同等资历和经验的人员进行更换。

（3）人员缺岗的违约金：

项目负责人及技术负责人           违约金5000元/人•天

主要管理人员                
    违约金2000元/人•天

其他技术人员                
    违约金500元/人•天

（4）第三方监测主要项目管理机构人员（主要管理人员及其以上人员）一年内缺岗累计2个月以上（含2个月）者扣除20万元/人的违约金。

11.3赔偿限额

11.3.1赔偿限额：

11.3.1.1承包人的累计赔偿限额：承包人的累计赔偿限额为本合同工程第三方监测费用，当达到此限额时，发包人有权单方面终止第三方监测合同并没收履约担保。

11.3.1.2发包人的累计赔偿限额：发包人的累计赔偿限额为本合同工程第三方监测费用。

11.3.1.3鉴于双方约定了累计赔偿限额，双方在此一致同意放弃对超过该限额的赔偿要求。但本合同其它条款规定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的赔偿，不受该累计赔偿限额的限制。

11.3.2赔偿金的支付：

11.3.2.1因承包人原因给发包人造成的损失，发包人可直接从应付承包人的第三方监测费中扣除；

11.3.2.2因发包人原因给承包人造成的损失，发包人可在应付承包人的第三方监测费中一并支付。

12.争端的解决

12.1协商或调解

12.1.1发包人与承包人就本合同文件的条款、规定、规范标准、质量、进度要求、支付、延期与索赔发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷，应就纠纷事项在一方提出后21天内进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。

12.1.2发包人和承包人通过协商或调解达成书面协议，则对双方产生约束力，双方均应严格执行。

12.1.3如果协商或调解在规定时间内无法达成协议，或达成协议后一方未能执行，则发包人或承包人任何一方都可通知另一方，说明自己对纠纷中的问题将提交仲裁的意向，该通知即确立了提出仲裁的一方按如下规定开始仲裁的权利。

12.2仲裁

12.2.1如果在12.1款规定的期限内，争议双方的协商或调解均未能奏效，双方一致同意将此争议提交许昌仲裁委员会。

12.2.2仲裁具有最终法律效力。发包人与承包人各自的义务不得因在合同有效期内进行仲裁而有所改变。任何到期的，已确认完成服务应支付的款项均不得由于提交仲裁而扣压。

12.2.3一方如拒不履行仲裁裁决，另一方则可在规定时间内向法院申请执行。

12.2.4仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁机关裁决的比例分担。

13.其他

13.1版权

13.1.1发包人为本项目的实施，有权使用、复制此类文件，在此情况下不需取得承包人的许可。承包人不得以知识产权为由，向发包人索取报酬或提出索赔。

13.1.2承包人可单独或与他人联合出版有关工程和服务的资料，但应得到发包人的书面许可。

13.2履约担保

13.2.1在签订合同前，承包人应当按照投标函附录中标明的额度向发包人提交履约担保。

13.2.2履约担保采用履约保函或保证金的形式。履约保函应采用招标文件所附或发包人事先同意的格式，由承包人应由银行及其以上的银行开具，并保证其足额有效；保证金形式为银行汇票、转帐支票或现金。履约担保所需的费用由承包人自行承担。

13.2.3如本项目服务周期超出履约担保标明的有效日期，承包人应当相应延长履约担保的日期，重新开具符合要求的履约保函或者续交保证金，相关费用由承包人自行承担。

13.2.4在承包人按照合同要求完成服务及工程竣工验收之前，履约担保一直有效。履约担保应在所查工程竣工验收合格后14天内退还给承包人。

13.2.5承包人未按规定时间提交履约担保，则视同主动放弃本合同的中标资格，发包人可按规定没收其投标担保。

13.3履约评价

13.3.1 履约评价的相关办法将以补充合同的形式与承包人签订。

13.4合同生效

13.4.1本合同自双方签署完毕并在承包人提交有效履约担保后开始生效。

13.5合同终止

13.5.1合同双方完成第三方监测合同中约定的工作内容，合同自动终止。

13.5.2除上述条款外，当双方遇到下述情况时，亦可解除合同：

13.5.2.1发包人因故要求中途终止第三方监测服务时，应及时通知承包人，已付的第三方监测费不退，并按该阶段实际所耗工时，增付和结清第三方监测费，退还履约担保，同时解除合同关系。

13.5.2.2承包人无正当理由，未按第三方监测合同的规定履行全部或部分第三方监测合同，发包人可直接书面要求承包人予以解释。若承包人在收到发包人的书面通知后14日内未能根据本合同给予合理答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，承包人仍未给予答复时，单方面解除本合同，并视情况没收承包人的全部或部分履约担保。

13.5.3本合同的终止，不得损害或影响双方根据本合同应有的权利、义务、责任和利益。

                      第二部分  合同文件格式

1．合同协议书

    许昌市建设投资有限责任公司 为实施                 项目，已接受        （监测人名称，以下简称“承包人”）对该项目                   项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件，构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，按如下顺序进行解释：

(1)合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)合同条款；

(5)技术标准及工作要求；

(6)其它投标组成文件；

(7)合同附录。
进一步规定如下：
（1）对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；

（2）在合同订立和履行过程中，发包人颁布的本项目其他管理制度及双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

2.签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）
经测算的不含税合同价为：人民币（大写）          元（¥         ）。

3.承包人项目负责人：          。
4.质量目标为                  。

5.承包人承诺按合同约定履行服务。

6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7.承包人应按照发包人指示开始服务，服务期为       。

8. 本合同协议书正本一式二份，发包人和承包人各执一份，副本一式十份，发包人执八份，承包人执二份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

9.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）    法定代表人或其委托代理人：         （签字）

            年        月         日                  年        月          日

2、建设工程廉洁从业合同书
发包人：许昌市建设投资有限责任公司
承包人：
为加强建设工程廉洁建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉洁建设的有关规定，订立本廉洁从业合同书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
发包人：（公章）                           承包人：（公章）
法定地址：                                 法定地址：
法定代表人或其                             法定代表人或其
委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）
电话：                                     电话：
传真：                                     传真：
电子邮箱：                                 电子邮箱：
开户银行：                                 开户银行：
帐号：                                     帐号：
邮政编码：                                 邮政编码：
3、履约担保格式

                                      履约保函
致：许昌市建设投资有限责任公司

鉴于               （以下简称“***”）接受        （以下签称“***”）于    年   月    日参加   （项目名称）    的投标。

我方              受***委托，为***履行上述合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

我方在收到你方的书面索赔通知及相关违约证明后，经核定在七个日历天内承担连带保证责任，向你方支付不超过人民币小写：        元（大写：   ）的任何你方要求金额，并放弃任何向你方提出异议和追索的权利。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，合同的任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

本保函自         之日起生效，至                   失效，最晚不超过   年   月   日，除非你方提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。
担保人：                  （盖单位章）
法定代表人或有权签字人：      （签字）
地    址：                           
邮政编码：                           
电    话：                           
传    真：                           
日    期：           年      月     日

4、预付款担保格式

预付款保函
                                               保函编号：
致：许昌市建设投资有限责任公司：
根据   （合同名称）   合同条款中的规定，你方将支付     （下称***）   　　元（大写：　　　　　　　　　　）的预付款，而***须向你方提供与预付款等额的不可撤销和无条件兑现的保函，以保证承包人将正确和忠实地履行所述的合同条款。
我行，（银行名称），受承包人委托，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到你方的第一次书面索赔通知后7日内，凭本保函正本原件，无追索地按你方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按你方通知规定的方式付给你方.我行无权反对和不需要先向承包人索赔，并放弃向你方追索的权力。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，对合同条款或合同文件的任何修改、变更、增补、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任，并不需通知我行。
本保函自预付款支付给承包方之日起生效，至          之日止。最晚不超过     年    月    日。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
担保人：                  （盖单位章）
法定代表人或有权签字人：      （签字）
地    址：                           
邮政编码：                           
电    话：                           
传    真：                           
日    期：           年      月     日
第五章 技术标准和要求

本招标工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准，如果本文件中规定的执行标准高于国家标准，则按本文件中规定的标准执行，如果低于国家标准，则按国家标准执行。

1.总则

1.1本章规定了第三方监测单位在本合同执行中应遵守的技术要求。本项目的实施，以本技术标准和国内现行规范为准。

1.2全部工作的质量应符合本技术条件书的规定。如果本技术条件未明确规定，又无现行标准时，则应通过专家评审。

1.3无论本技术条件书有无规定，第三方监测单位都要提供监测用的材料、设备、仪器、工具、办公室、仓库、职员、劳力、临时设施、照明设备等；提供职工的卫生设施和消防设备、工资、及其他费用，这些费用含在相关报价中。

1.4第三方监测单位在投标报价和监测方案设计时应充分考虑技术条件的要求。
1.5第三方监测单位应负责办理开展工作所需的证件、批件和其它必要的申请批准手续，发包人在必要时予以配合。

1.6第三方监测单位如对招标文件或合同文件有不同意见应在投标前明确提出，否则发包人有权不予以确认。

1.7第三方监测单位在监测过程中必须注意收集、积累各项资料。在承包商提供竣工文件时，第三方监测单位应同时提交一份总结；根据工程的设计特点、施工难点重点对所采取的方法、技术、过程管理以及与承包商的配合等进行全面的总结。

1.8第三方监测单位有责任配合发包人或发包人所委托的科研单位进行与本工程有关的科研、监测、测试工作。

1.9用水、用电、办公场所等由第三方监测单位自行解决，费用含在相关报价中。

2.各车站、区间设计方案简介

另行提供（招标阶段暂不提供）。

3.第三方监测主要目的

3.1监测主要目的是在轨道交通施工期间对结构工程及施工沿线周围重要的地下、地面建（构）筑物、重要管线、地面道路的变形实施监测，为发包人提供及时、可靠的信息用以评定轨道交通结构工程在施工期间的安全性及施工对周边环境的影响，并对可能发生的危及环境安全的隐患或事故提供及时、准确的预报，以便及时采取有效措施，避免事故的发生。

3.2引入第三方监测制度，是加强工程安全质量管理，防止重大事故发生的有力措施。监测的数据和资料主要需满足以下几方面要求：

3.2.1第三方监测的数据和资料应使发包人能完全客观真实地了解工程安全状态和质量程度，掌握工程各主体部分的关键性安全和质量指标，确保轨道交通工程能按照预定的要求顺利完成；

3.2.2第三方监测数据和资料是处理工程合同纠纷的重要依据，它应能防止承包人提供虚假的资料和数据隐瞒工程安全和质量真相，并在发包人进行索赔时提供确凿的证据；

3.2.3第三方监测数据和资料应按照安全预警位发出报警信息，既可以对安全和质量事故做到防患于未然，又可以对各种潜在的安全和质量做到心中有数；

3.2.4第三方监测数据和资料应能够作为丰富设计人员和专家对类似监测项目的经验，以利专家解决工程中所遇到的工程难题。

4. 第三方监测工作范围

4.1 第三方监测应按设计和规范要求，对涉及工程建设实体质量相关的位置、尺寸、贯通监测等监测工作，以及对施工单位及监理单位的监测工作提供必要的技术指导。

第三方监测应按设计和规范要求对工程影响范围内（视结构埋深而定且不小于结构外缘外侧30m范围）的地下、地面建（构）筑物、重要管线、地面及道路的安全监测和安全巡查及与第三方监测工作相关的安全风险管理。

4.2 按设计和规范要求对工程结构及支护结构进行安全监测和安全巡查。

4.3对施工监测的管理

4.3.1对承包商施工监测资质、人员资格和仪器精度进行审核，以保证施工监测质量。

4.3.2对承包商施工监测进行技术指导及培训，包括方案审核、监测技术交底、监测埋点验收等。

4.3.3对承包商施工监测数据进行复核。

4.3.4对承包商施工监测日常行为进行监督管理。

5.规范和标准

5.1承包商应采用现行最新的规范和标准，包括但不限于：

《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）

《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-2008）

《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003版）
《建筑变形测量规范》（JGJ/T8-2016）

《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ73-2010）

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）

《城市地下水动态观测规程》CJJ 76-2012

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）

《盾构法隧道施工与验收规范》（GB50446-2008）

5.2除合同另有约定外，适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

5.3构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，监测单位应书面要求招标人予以澄清，除招标人有特别指示外，监测单位应按照最严格的标准执行。

6. 第三方监测制度

6.1监测单位不得与所投标段的施工人有隶属关系或者其他利害关系。

6.2施工之前，监测单位须制定监测方案，方案必须专家评审后方可实施。
6.3在施工过程中，监测单位对基坑围护结构、支撑体系、周围建（构）筑物、道路、地下管线等设施进行动态监测的结果，必须做出分析，监测分析报告经监测人、监测项目负责人、监测项目技术负责人签字确认，提供施工、监理、设计、发包人。

6.4监测结果报告必须包括监测项目、允许值、报警值、数据分析、变形—时间曲线、以及监测结果评述。

6.5监测数据接近或超过报警值时，监测单位应及时向工地有关各方报告，同时向发包人报告。若出现险情，监测单位首先口头报告再作书面报告签字确认，发包人必须及时组织有关各方采取应急措施和抢险。

6.6阶段性监测报告必须由项目负责人签发；总结报告必须由单位技术负责人签发。

6.7监测数据的分析和反馈。监测单位对所测各项目数据应进行分析，包括总量和增量变化，对可能的变化趋势进行预测并作出警示。监测成果资料应及时反馈，对于异常情况首先口头通知后立即以书面报告形式通知并签字确认。

7. 第三方监测方案与监测内容

7.1第三方监测设计方案应包括监测项目、监测方法及精度要求、监测点的具体布置图（平面图、断面图）、监测周期、监测频率、监测时段、警戒值、监测结果的分析要求、信息反馈系统、工程数量及概算等。

7.2第三方监测的主要对象为：

7.2.1明挖基坑（明挖车站、附属结构、明挖区间、竖井等）和暗挖隧道工程；

7.2.2与车站、区间近接的建（构）筑物、地下管线、市政道路；

7.2.3明挖基坑地表和区间隧道地表；

    7.2.4设计单位认为应进行监测的其他对象。
7.3第三方监测单位应按既定的监测频率，每周将其成果及时提供给发包人，做到信息化施工。
7.4第三方监测的主要工作内容还应包括对施工监测单位的日常检查、管理以及数据分析，督促、指导施工单位按照设计图纸、监测方案做好监测工作。
8.监测、测点布置

1）基坑开挖和隧道掘进过程中应根据监测数据进行信息化施工，及时对施工方案进行调整。

2）第三方监测以获得定量数据的专门仪器监测或专用测试元件监测为主，以现场目测检查为辅。

3）各监测项目应在施工影响前测得稳定的初始值，且不应少于三次。

4）监测点的埋设由施工单位负责，第三方监测单位负责建立标准及验收。

5）投标人应结合现场实际情况和监测成果进行分析，提出有针对性的意见、建议，并形成监测成果报告，监测成果报告除及时向发包人提交外，尚应同时抄送设计单位。

6）近接工程施工的定义：从基坑边缘向外2倍开挖深度且不小于30m；从隧道中线向外2倍埋深范围内且不小于30m。

7）重要建（构）筑物的界定：铁路、铁路桥、高架桥、重点保护文物、高压线塔等特殊需保护结构。

8）其他项目监测：投标人应根据本招标文件和提供的参考资料及现场踏勘结果在投标时予以考虑。
9.监测手段

发包人鼓励承包商采用先进的仪器和先进的技术为轨道交通工程服务，并在评标时予以充分考虑。

10.监测控制标准及警戒值

依据设计文件、相关规范确定，必要时，由第三方监测单位组织专家对监测控制值和警戒值进行论证。

11.监测频率

第三方频率有别于施工监测频率。施工监测频率按照设计图纸及规范而定，第三方监测频率是按工程监督、管理的需要而定的，是处理工程合同纠纷、防止承包商提供虚假的资料和数据、隐瞒工程安全和质量真相、在发包人进行索赔时提供确凿的证据为目的的。

根据工程量清单中的监测对象逐项确定监测频率以满足工程监测工作管理的实际需要，参考下表确定的频率计算工程量，以保证有共同比较的基础。

（1）明挖车站和区间竖井等施工段
	监测项目
	施工阶段
	监测频率
	监测周期

	围护结构桩(墙)顶水平位移和沉降、围护结构变形、支撑轴力、支撑立柱沉降、地下水位、地表沉降、周边建筑物沉降和倾斜
	基坑开挖期
	1次/2-3天
	施工前一周进行初始观测，至施工完成后2个月且监测对象变形趋于稳定时停止观测

	
	结构施工期间
	1次/3天
	

	
	经数据分析确认达到基本稳定后
	1次/月
	


（2）浅埋暗挖法区间隧道施工段

	监测项目
	施工阶段
	监测频率
	监测周期

	地表沉降、地下管线及周边建（构）筑物沉降和倾斜、地下水位
	当开挖面到监测断面前后的距离S≤2H时
	1次/2~3天
	施工前一周进行初始观测，至施工完成后2个月且监测对象变形趋于稳定时停止观测

	
	当开挖面到监测断面前后的距离2H<S≤5H时
	1次/周
	

	
	当开挖面到监测断面前后的距离S>5H时
	1次/1周
	

	
	经数据分析确认达到基本稳定后
	1次/月
	


注： H代表隧道埋深。
（3）盾构法区间隧道施工段
	监测项目
	施工阶段
	监测频率
	监测周期

	地表沉降、地下管线及周边建（构）筑物沉降和倾斜、地下水位
	当开挖面到监测断面前后的距离S≤H时
	1次/2-3天
	施工前一周进行初始观测，至施工完成后2个月且监测对象变形趋于稳定时停止观测

	
	当开挖面到监测断面前后的距离H<S≤3H时
	1次/3天
	

	
	当开挖面到监测断面前后的距离S>3H时
	1次/1周
	

	
	经数据分析确认达到基本稳定后
	1次/月
	


注：H代表隧道埋深。

12.测点埋设及观测

监测点埋设及观测应满足相关规范要求。

13.监测资料整理与反馈

13.1第三方监测系统包括监测数据的采集、整理和分析，以及监测信息反馈等。

13.2每次观测后应立即对原始观测数据或监测值进行填表制图，异常值的剔除、初步分析和整理等工作，并将检验过的数据输入计算机的数据库管理系统。

13.3现场监测数据应及时绘制时间—位移曲线图（散点图）和随时间、荷载变化的时态变化曲线图。根据散点图的数据分布情况，合理选择函数对监测结果进行回归分析，以预测该测点可能出现的最大变形值（位移值）和应力值、变化规律和发展趋势，预测结构和建筑物的安全状况，并根据工程的安全状态提出应采取的措施。

13.4监测单位应按规定的格式和内容，及时向发包人上报监测成果周报和月报。供发包人据此对施工情况进行评估，提出调整设计参数、改变工程施工方法和工艺要求的建议。

当遇环境条件复杂的基坑和盾构区间隧道穿越建筑物或临近施工时，除月报外还应向设计单位和发包人相关部门提供周报。

13.4.1周报除填报本周观测成果外，还应绘出监测对象的时间—位移曲线图或应力时态曲线图，并作出简要的变形分析报告，本周全线各项目监测分析，周报须在施工例会前一天提供。

13.4.2 月报是周报的基础上作出本月的主要监测成果综述和详细的变形趋势分析报告，并绘出有关图表。

13.4.3工程竣工后，应将监测资料整理归档，并纳入竣工文件。

14.施工监测成果周（月）报编写提纲

14.1 施工概况

本周（月）开挖、支护顺序与工程进展及施工监测开展情况简述。

14.2 监测成果综述

本周（月）主要施工影响范围内监测成果综述，重点监测对象及变形异常的监测数据重点说明。

14.3 监测数据分析

对监测数据进行归纳总结，绘制时间—位移或应力时态曲线，对于较大位移或应力监测数据，结合施工分析其原因及发展规律，对施工临近建筑物、地下管线等变形的安全性分析，以利于采取进一步措施。

14.4 监测建议

针对监测数据分析结果提出控制措施建议，指导下一步施工。

14.5下周（月）监测计划

根据施工进度及生产计划，安排下周（月）的监测布点和监测计划（附监测点位布置图）。

14.6 附录：本周（月）主要监测数据汇总

按照监测日报数据汇总本周（月）主要监测数据。

15.安全生产与文明施工

安全生产与文明施工要求严格执行国家、部、河南省和许昌市有关主管部门最新管理办法。

15.1第三方监测单位必须建立专业的监测小组，由具备丰富的施工经验、监测经验及由结构受力计算、分析能力的工程技术人员组成；除及时收集、整理各项监测资料外，尚需对这些资料进行计算、分析、对比，预测基坑及结构的稳定性及安全性；提出工序施工的调整意见及应采取的安全措施，保证整个工程安全、可靠的推进。
15.2第三方监测单位应在开展第三方监测工作前，做好第三方监测设计方案（一式五份）并通过专家评审。对于需土建承包商敷设的观测点，第三方监测单位应书面通知土建承包商及时敷设，以便工程施工前（初始读数）和施工中进行观测。
15.3第三方监测单位应始终在发包人直接监督下进行全部监测工作的实施；第三方监测单位的监测人员应与发包人密切配合工作，及时向发包人报告情况和问题，并提供有关切实的数据记录。发包人有权指示第三方监测单位改正不符合技术要求（规范）或设备厂家说明书规定的操作程序，以及更换不合格的仪器设备，第三方监测单位不能因此而向发包人要求增加支付费用。
15.4监测仪器设备安装完毕，第三方监测单位应按批准的方法对设备进行测试，率定和校正，并记录其观测系统的各仪器设备在工作状态下的初始设置，按规范的要求进行定期观测，并将监测成果报送监理工程师和抄送设计单位。
16.驻地第三方监测机构的设施、设备要求

第三方监测单位应在许昌市成立、监测工程项目机构，按投标承诺提供办公及生活的设施、设备与服务。

16.1第三方监测单位提供的设施、设备

第三方监测单位应提供适合本合同段工作所必需的能满足监测人员使用的设施、设备与服务，其产权归监测单位所有。

16.2.1办公及生活用房

第三方监测单位自行解决，并能满足工程需要。
16.2.2办公设备

第三方监测单位自行解决，并能满足工程需要。
16.2.3专用设备

第三方监测单位自行解决，精度能满足设计及相关规范要求。
第六章 投标文件格式

商务文件封面及扉页格式（分册装订部分）：
正本/副本
                               （项目名称）    标段
投  标  文  件

第一册 商务文件
投标人：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

      年        月        日

技术文件封面及扉页格式（分册装订部分）：
正本/副本
                         （项目名称）    标段
投  标  文  件

第二册 技术文件
投标人：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

          年        月        日

目    录
一、商务文件
(1) 投标函及投标函附录、投标人承诺书；
(2) 法定代表人身份证明及授权委托书；
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(4) 投标报价表；
(5) 拟投入人员情况表；
(6) 资格审查资料；
(7) 其他材料；

     二、技术文件

（一）现场监测方案及技术措施（包括不限于深基坑支护结构、地下及地面建筑物、构筑物、重要地下管线、地表及道路等）；

（二）现场巡查方案；

（三）重点、难点监测体系与措施；

（四）质量管理体系与措施；

（五）安全管理体系与措施；

（六）监测应急预案体系与措施；

（七）监测设备和仪器仪表配备；

（八）监测服务大纲；

（九）对施工监测单位的管理措施；

（十）监控信息报送方案；

（十一）监测组织。

一、投标函及投标函附录、投标人承诺书
（一）投 标 函
               （招标人名称）：
1.我方在考察现场并充分研究了               （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （RMB¥           ）的投标总报价，按合同约定实施和完成项目全部内容及任何缺陷，实现工程目的，并确保监测质量。项目负责人：            。
2.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中第3.3.1条规定的投标有效期限   天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥       ）。
4.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方承诺按投标文件承诺的人员及各项资源配置或贵方提出的要求投入本项目中。
（6）我方承诺接受贵方的监督和管理，按要求提供第三方监测服务。
5.我方承诺响应招标文件中“第四章  合同条款及格式”的约定。
6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 

                           投 标 人：                    （盖单位公章）

                   法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                          年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款内容
	合同条款
	承诺或约定内容

	1
	服务周期
	4.3.2
	各监测项目应在施工开始前取得初始值，提供周边环境初始状况报告，施工开始后按要求的频率进行监测，当工程施工结束，施工影响安全的因素消除，监测对象变形趋于稳定后，第三方监测单位可向招标人提交停测申请，经批准后方可停止相应的监测工作。

	2
	质量目标
	3.6.1
	第三方监测服务及其成果应符合国家、河南省、许昌市现行规范的相关规定和合同约定，并能满足工程需要。

	3
	预警责任
	11.2.6.4
	承包人因其自身原因未能准确及时预警导致发生风险事故或无谓的恐慌和骚乱，每发生一起除赔偿由此所造成的经济损失外，课以伍万元的违约赔偿金，直接终止合同。

	4
	履约担保额度
	13.2.1
	签约合同价的10%


                       投 标 人：                    （盖单位公章）

                     法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日

（三）投标人承诺书

致：（招标人名称）
我方在此声明，我方以下事项进行承诺：
（1）在本次投标中我方无与其他投标人相互串通投标，或与招标人串通投标的行为；
（2）在本次投标中我方无向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；
（3）在本次投标中我方无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（资质、业绩、人员资料等）无弄虚作假；
（4）针对本次招标的项目，我方在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；
（5）我方没有处于破产、被责令停产、停业、投标资格被取消状态；
（6）我方不采用捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，在投诉处理过程中不提供虚假情况；
（7）我方无因弄虚作假被取消中标候选人资格等事项或者截止报告期末，公司及所属分支机构不存在因诉讼、仲裁等累计涉诉金额超过经审计的上一年度净资产金额20%的负债及或有负债；
（8）我方在招标文件规定的业绩或类似业绩中，无因严重违约被解除或终止合同、重大安全责任事故以及影响工程验收运营等事项；
（9）我方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未参加同一招标项目投标。

（10）如果我方同时在所投的多个标段评审中综合评分均排名第一时，我方自愿遵守招标人“本招标项目01至03标段中，投标人可报名任意标段，但最多允许中标1个标段”的规定，并按照下述顺序仅选择一个标段作为该标段的第一中标候选人，自愿放弃其他标段的中标候选人资格，我方选择顺序依次为：           。
上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意自动放弃中标候选人资格，承担由此造成的一切法律责任，并以投标保证金作为违约金支付给招标人。
特此承诺
投标人：                        （盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日  期：        年       月       日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人             （盖单位公章）

                                          年       月       日

	法定代表人身份证扫描件
本处应为证件扫描件，（正、反面），不允许另行粘贴，相关信息应清晰可辩。


（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

身份证号码：                                    
委托代理人：                             （签字或盖章）

身份证号码：                                     
       年       月       日
	委托代理人身份证扫描件
本处应为证件扫描件，（正、反面），不允许另行粘贴，相关信息应清晰可辩。


三、投标保证金
              （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）    标段的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件的，投标保证金不予退还。
附件1：缴纳投标保证金银行进账单证明材料。
附件2：投标人基本账户开户许可证。
四、投标报价表

	序号
	费用名称
	单位
	数量
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	

	一
	车站监测　
	　
	　

	1
	华夏幸福城站～永兴东路站（高架部分）
	
	

	1.1
	周围建（构）筑物竖向位移、水平位移
	孔
	18
	　
	　
	

	1.2
	周围建（构）筑物竖向位移、水平位移观测
	点次
	54
	　
	　
	

	1.3
	墩柱及车站沉降
	点
	80
	　
	　
	

	1.4
	墩柱及车站沉降观测
	点次
	396
	　
	　
	

	1.5
	基础沉降
	点
	80
	　
	　
	

	1.6
	基础沉降观测
	点次
	396
	　
	　
	

	1.7
	现浇支架沉降
	点
	36
	　
	　
	

	1.8
	现浇支架沉降观测
	点次
	108
	　
	　
	

	1.9
	应力监控
	点
	72
	　
	　
	

	1.10
	应力应变连续监控测试
	组日
	216
	　
	　
	

	2
	永昌大道站
	
	

	2.1
	支护结构桩顶水平及竖向位移
	点
	20
	
	
	

	2.2
	支护结构桩顶水平及竖向位移观测
	点次
	4225
	
	
	

	2.3
	围护结构变形
	点
	20
	
	
	

	2.4
	围护结构变形观测
	点次
	4225
	
	
	

	2.5
	水位观察孔 20m以内
	孔
	8
	
	
	

	2.6
	孔隙水压力\水位\土压力
	点次
	1585
	
	
	

	2.7
	基坑周围地表沉降
	点
	30
	
	
	

	2.8
	基坑周围地表沉降观测
	点次
	7500
	
	
	

	2.9
	支撑轴力
	点
	30
	
	
	

	2.10
	支撑轴力观测
	点次
	6700
	
	
	

	2.11
	立柱沉降
	点
	8
	
	
	

	2.12
	立柱沉降观测
	点次
	1760
	
	
	

	2.13
	周边管线变形
	点
	25
	
	
	

	2.14
	周边管线变形观测
	点次
	5100
	
	
	

	3
	许昌东站
	
	

	3.1
	支护结构桩顶竖向位移
	点
	30
	
	
	

	3.2
	支护结构桩顶竖向位移观测
	点次
	6100
	
	
	

	3.3
	围护结构变形
	点
	30
	
	
	

	3.4
	围护结构变形观测
	点次
	6100
	
	
	

	3.5
	水位观察孔 20m以内
	孔
	15
	
	
	

	3.6
	孔隙水压力\水位\土压力
	点次
	2700
	
	
	

	3.7
	基坑周围地表沉降
	点
	30
	
	
	

	3.8
	基坑周围地表沉降观测
	点次
	6100
	
	
	

	3.9
	支撑轴力
	点
	30
	
	
	

	3.10
	支撑轴力观测
	点次
	6700
	
	
	

	3.11
	立柱沉降
	点
	8
	
	
	

	3.12
	立柱沉降观测
	点次
	1760
	
	
	

	3.13
	建筑物竖向、水平位移、倾斜
	点
	20
	
	
	

	3.14
	建筑物竖向、水平位移、倾斜观测
	点次
	4400
	
	
	

	3.15
	周边管线变形
	点
	30
	
	
	

	3.16
	周边管线变形观测
	点次
	6000
	
	
	

	3.17
	周边建筑物、地面裂缝
	点
	20
	
	
	

	3.18
	周边建筑物、地面裂缝观测
	点次
	4400
	
	
	

	二
	区间
	
	

	1
	地下区间（段）
	
	

	1.1
	盾构主机姿态控制测量
	点
	2525
	
	
	

	1.2
	地表隆沉
	点
	2400
	
	
	

	1.3
	建构筑物变形 隧道纵向沉降(人工)
	点
	1263
	
	
	

	1.4
	建构筑物变形 隧道直径变形(收敛)
	点
	504
	
	
	

	1.5
	地下管线沉降、位移 连续监测
	点
	336
	
	
	

	1.6
	地表下沉
	点
	43
	
	
	

	1.7
	拱顶下沉
	点
	7
	
	
	

	1.8
	隧底隆起
	点
	7
	
	
	

	1.9
	建构筑物变形 隧道直径变形(收敛)
	点
	25
	
	
	

	1.10
	水位观察孔 20m以内
	孔
	3
	
	
	

	1.11
	水位观察孔 20m以内
	孔
	38
	
	
	

	1.12
	倾斜观测
	点
	38
	
	
	

	1.13
	围护结构水平位移 10m以内
	孔
	38
	
	
	

	1.14
	沉降观测
	点
	107
	
	
	

	1.15
	界面土压力 直埋式
	点
	87
	
	
	

	1.16
	沉降观测
	点
	525
	
	
	

	1.17
	沉降观测
	点
	45
	
	
	

	合计
	投标总报价合计（一+二）
	


备注：

1、投标人应毫无例外的按上表格式报价，投标报价表中的单价及合价均为含税价。擅自修改《投标报价表》中内容的投标人，其投标文件将按无效投标处理；
2、投标人应附各项目价格的详细计算依据；

3、本表不够时，投标人可按同样格式进行拓展。
                    投 标 人：                      （盖单位公章）

                    法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                                    年       月        日
五、拟投入人员情况表

5.1拟投入主要人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业院校及专业
	学历
	现职务
	职称
	拟在本工程中担任职务
	从事相关工作年限

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本页不够请续表。

投 标 人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

        年        月        日

5.2拟投入主要人员简历表(格式)

拟投入主要人员简历表

	姓  名
	
	年  　龄
	

	性  别
	
	技术职称
	

	毕业时间
	
	毕业学院及专业
	

	拟任职务
	
	为申请人服务时间
	

	经    历

	 年- 年
	参加过监测的类似项目名称（类型和金额）
	该项目中任职

	
	
	


注：1、项目负责人及技术负责人应附身份证、劳动合同、养老保险（以社保机构开具并加盖社保机构章的为准）、职称证、执业或职业资格证（如有）；

2、 类似项目业绩须附合同协议书及完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件），应体现其姓名及所担任的职务等信息，如以上资料内未显示人员名称，可提供业主（或委托方）开具的证明文件）；

3、 项目负责人必需提供无在建承诺书并加盖单位公章，否则按无效投标处理。
投 标 人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

        年        月        日
5.3无在建承诺书

                           （招标人名称）：

我方在此声明：

我方拟派往（项目名称及标段）（以下简称“本工程”）的项目负责人          （项目负责人姓名）中标后不再担任其他在建项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投 标 人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

        年        月        日
6、 资格审查资料

    6.1投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、及其他有效的证明材料。

投 标 人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

        年        月        日
6.2近年财务状况表

备注：在此附投标人须提供近三年度（2014年度-2016年度）审计报告，未出现连续三年亏损，审计报告中无否定意见或无法表示意见(至少提供审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表)。

6.3业绩汇总表

	序号
	项目名称
	项目地址
	金额
	项目负责人

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1、 本页不够请续表。
6.4类似项目监测业绩一览表

	内容
	单位
	1

	工程名称
	
	

	工程所在地
	
	

	工程规模
	平方米、公里或万元
	

	结构形式
	
	

	概算额
	万元
	

	完成日期
	年  月
	

	质量评定（是否获奖）
	
	

	委托人名称
	
	

	委托人评定
	
	

	备    注
	
	


注：1、请同时将所报类似项目业绩的合同协议书及完工证明（工程接收证书或竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收报告或业主证明文件）等证明材料。

2、 本页不够请续表。

6.5近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

6.6业主证明（如需要）
                    （投标人名称）的     （姓名）在我单位           （项目名称）中担任项目负责人/技术负责人，特此证明。
发包人（业主）：           （盖单位公章）
日期：     年    月    日
6.7不良行为记录承诺书
————————（招标人名称）：

我公司承诺自2015年01月01日至投标截止时间内，在工程建设过程中          (填  有 或  无  ) 不良行为记录，情况如下表：

	序号
	情况简介
	发生时间
	被何部门处罚
	处罚意见
	是否被禁止或限制投标

	不良行为记录1
	
	
	
	
	

	不良行为记录2
	
	
	
	
	


……

上述承诺内容如有不实，我方愿意按弄虚作假接受处理，承担由此造成的一切法律责任，自愿放弃本项目中标候选人资格，并承诺以投标保证金赔偿给招标人造成的损失。

注：不良行为记录是指：违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

存在不良行为记录的投标人须逐条如实介绍其自2015年01月01日至投标截止时间内的全部不良行为记录情况。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：         年        月       日
6.8投标人关联企业情况声明

致：许昌市建设投资有限责任公司 

我公司郑重声明如下：

我公司与招标人不存在利害关系。与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。

我公司的法人股东、出资设立企业、有实际管理关系的企业情况如下：

	法人股东名称
	出资比例
	法定代表人
	联系人及电话
	公司地址

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	出资设立企业名称
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	有实际管理关系企业名称
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

  投标人：                     （盖单位公章）

           法定代表人或其委托代理人：        （签字）

                             年        月        日

6.9信用承诺书
————————（招标人名称）：

至投标截止时间，我公司承诺(填  有 或  无  ) 被列为“失信被执行人”记录，情况如下表：
	承诺主体
	被列为失信被执行人记录条数
	情况简介
	发生时间

	投标人
	
	失信被执行人记录1
	

	
	
	失信被执行人记录2
	

	
	
	……
	


注1.投标人须逐条如实介绍其投标截止时间前的全部失信被执行人记录情况。

2.上述承诺内容如有不实，我方愿意按弄虚作假接受处理，承担由此造成的一切法律责任，自愿放弃本项目中标候选人资格，并承诺以投标保证金赔偿给招标人造成的损失。
6.10“失信被执行人”查询结果
提供投标人至投标截止时间内，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有无被列入“失信被执行人”的查询记录网页扫描件并加盖单位公章。
七、其他材料

技术文件

（1）现场监测方案及技术措施（包括不限于深基坑支护结构、地下及地面建筑物、构筑物、重要地下管线、地表等）；

（2）现场巡查方案；

（3）重点、难点监测体系与措施；

（4）质量管理体系与措施；

（5）安全管理体系与措施；

（6）监测应急预案体系与措施；

（7）监测设备和仪器仪表配备；

（8）监测服务大纲；

（9）对施工监测单位的管理措施；

（10）监控信息报送方案；

（11）监测组织。
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