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附件1开标一览表

	标段
	项目名称
	投标报价
	工期
	备注

	一标段
	许昌市颍汝灌区续建配套与节水改造项目勘察、设计
	大写：捌拾贰万捌仟捌佰元整　

小写：￥828800.00元
	20日历天
	本项目需实现的功能或者目标：颍汝灌区工程开灌后灌区粮食连年增产，灌溉效益十分显著。但受建设时经济与技术条件的限制，设计标准低，再加上三十多年的运行，主要渠系建筑物均出现不同程度的破损、损坏、老化，现对灌区配套设施及相关工程进行勘察、设计。

采购清单（工程主要建设内容）：总干渠边坡砼护砌14.87km；拆除重建石梁河退水闸及水口闸；分干渠1.50km砼护砌，建筑物拆除重建，硬化总干渠右岸堤顶道路5.05km。对以上建设内容进行勘察设计。

采购标的执行标准（质量要求：设计文件符合国家技术规范、规程和有关技术规定并通过专家评审。）

付款方式：随工程进度支付勘察设计费，工程完成80%后支付勘察设计费80%，剩余部分工程完工验收后支付。

	
	
	大写：捌拾贰万捌仟捌佰元整　　　　　　

小写：￥828800.00元
	
	


投标人（公章）：许昌方圆勘测设计有限公司
投标人法定代表人 （或代理人）签字：
日期：2018年3月28日
注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。
附件2投标分项报价一览表
	序号
	分项名称
	计算公式
	金额（元）

	1
	工程勘察费
	基本勘察收费=工程勘察收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数
	叁拾柒万捌仟捌佰元整

	2
	工程设计费
	基本设计费=工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数
	肆拾伍万元整

	合计报价
	捌拾贰万捌仟捌佰元整


投标人（公章）：许昌方圆勘测设计有限公司
投标人法定代表人（或代理人）签字： 

附件3投标偏离表
投标偏离表

	序号
	招标文件条款
	投标内容
	偏离事项
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：此表若无填写，则视为无偏离。

投标人（公章）：许昌方圆勘测设计有限公司
投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：2018年3月28日

附件4技术方案
一、项目概况

总干渠边坡砼护砌14.87km；拆除重建石梁河退水闸及水口闸；分干渠1.50km砼护砌，建筑物拆除重建，硬化总干渠右岸堤顶道路5.05km。

二、工程现状分析
颍汝灌区工程开灌后灌区粮食连年增产，灌溉效益十分显著。但受建设时经济与技术条件的限制，设计标准低，再加上三十多年的运行，主要渠系建筑物均出现不同程度的破损、损坏、老化，如渠首进水闸及分干渠进水闸的启闭机房均出现墙体开裂，设备老化，启闭不灵，闸门漏水等破损现象；交通桥、生产桥破损严重，部分已经坍塌；总干渠淤积造成过流断面缩小，渠道排蓄能力低；灌区渠系均为土渠，渠系水利用系数偏低，水资源浪费严重等。

三、对招标项目的理解
许昌市颍汝灌区续建配套与节水改造项目工程为基础设施建设，工程有助于增加农业抗御自然灾害的能力，改善农业生产条件，促进农业生产发展，使项目区成为稳产高产的商品粮基地。有利于该地区生态环境的改善，使生态系统向良性循环发展。总干渠经疏浚后，增加了渠道水体容量和调蓄能力，有效减少洪涝发生。总干渠长店沟排洪闸上、下游渠道护坡后，绿树成荫，湖光山色，可成为许昌县生态旅游观光区，为地区百姓提供了一个休闲娱乐场所。通过水、田、路、林、宅统一规划、统一治理，美化灌区田园和居住条件，大大改善了灌区水环境和生态环境。

四、总体设计思路
对许昌市颍汝灌区续建配套与节水改造项目勘察设计任务为：本项目的初步设计及概算、施工图设计、施工图预算、相关设计服务工作（包括但不限于设计方案、初步设计等报建、设计变更、现场服务），并按国家、省及市相关规定提供技术成果文件（包含电子版报告及图纸）。

（一）、工程勘察设计依据

本工程的设计过程和成果必须符合国家及相关行业有关工程建设标准强制性条文和水利部关于设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例的规定。

设计人在设计工作使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，政策、法规，则设计人应采用新的标准或规范进行勘测设计。
设计人在勘测设计工作中应按照国标、水利部颁布的规程、规范（必要时参考水电的DL系列规范）执行。
主要工程设计规范标准、规范（不限于）：
（1）《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）（2010年版）；

（2）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619--2013）；

（3）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；

（5）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—99）；

（6）《水闸设计规范》（SL265-2001）；

（7）《水利工程水力计算规范》（SL104-2015）；

（8）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（9）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600—2010）；

（10）《水工建筑物抗冰冻设计规范》（GB/T50662-2011）；

（11）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（12）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

（13）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（14）《公路桥梁设计通用规范》（JTG D60-2015）

（15）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2012）

（16）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）； 

（17）《土工试验规程》（SL237-1999）； 

（18）《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）；

（19）《中国地震参数区划图》（GB18306-2001）；

（20）河南省水利厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅“豫水建[2017]1号文《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；
（21）中华人民共和国水利部发布的《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（22）国家发展改革委、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工程勘察收费暂行规定》的通知发改价格[2006]1352号；
（23）国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定规定》的通知发改价格[2007]670号。

（24）参考国家颁布的现行其他相关规范、标准及相关规程、手册等。
（二）、测绘技术标准及工作要求
1、基本要求
1.1测绘人员在实施勘测前，应向发包人报送优化后的测绘技术设计书，并以此作为工作依据。
1.2测绘范围、比例尺、工作内容等，根据工程需要，依据有关规范按合理等级进行布设施测，但应经发包人同意和批准。
1.3测绘过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。
1.4在测绘进行中，如发包人需要提出更改要求，测绘人员应积极配合并安排实施。

1.5测绘人员应谨慎从事，采取有效的安全措施，并做好与发包人、地质、设计的及时沟通。

2、适用规范、规程、标准

2.1 详见勘察设计技术标准与规范

2.2上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

3、测量要求

3.1对采用的平面坐标系统和高程系统必须与工程的需要相结合。

3.2对收集的测绘原始资料必须进行校核，方可使用。
3.3对采用的仪器设备必须有国家认可的检定部门检定的合格证。
3.4纵横断面测绘应能满足设计部门的要求，地形变化处应加桩，并对地形进行必要的标注说明。
3.5对项目区内的河道、堤防、护岸及建筑物等建设内容的地形测绘、纵横断面测绘、局部地区地形图测绘等工作

3.6地形图测绘能按不同比例尺的精度进行施测，对范围内的公路、铁路、地下管线、电力线、通讯线、以及建筑物的轮廓等应详细测绘。
3.7对测区控制网的等级、数量进行合理的确定，按不同等级埋设好测量标志，保证测量标志的稳定、可靠。

4、测量报告进度及质量要求

合同签订后,根据发包人批准的设计进度计划提交勘测成果，测量控制点、地形图、纵横断面图等必须满足设计的要求。

（三）、勘察技术标准及工作要求
1、基本要求

1.1勘察人在实施勘察前，应向发包人报送优化后的勘察服务工作大纲，并以此作为工作依据。
1.2进入现场前，由项目技术负责人向施工组讲解本次的勘探任务及勘探方案，使项目组明确各自的施工任务，做到心知肚明。同时各钻机机长对各自所操作的钻机进行检修、调试，使设备具有良好的性能，不可带“病”使用。同时配备多套易损坏的配件，保证随坏随换。

1.3工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。
1.4勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

1.5勘察人在钻探时应谨慎从事，对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。

1.6勘察人在进行外业勘察时，应采取有效的安全、保卫和环境保护措施，避免对原有道路、桥梁、构造物或地上附着物造成损坏或损伤。

2、适用规范、规程、标准

2.1 详见勘察设计技术标准与规范

3、勘察报告要求

3.1对建筑物范围内的地质构造、地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质和工程特性做出评价。

3.2有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，有无暗浜、暗塘、墓穴等，并对其危害程度、建筑场地稳定性做出评价，提出预防措施的建议。

3.3地下水埋藏情况、类型和水位幅度和规律，以及地下水和土对建筑材料的腐蚀性，设计抗渗水位及抗浮水位，提出施工降水方法的建议和有关技术参数。

3.4提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，对场地和地基的地震效应、场地地震安全性、标准冻结深度等做出初步评价。

3.5对建筑物地基基础设计方案进行论证分析，建议适当的基础形式和基础持力层，并提出经济合理的地基和基础设计方案和建议。
3.6对工程需要的天然建筑材料应进行勘察，对天然建筑材料储量、质量做出评价。
4、施工方法

（1）钻探

采用DPP100型汽车钻进行施工，水位以上采用薄壁洛阳铲冲击钻进，水位以下采用岩芯管泥浆钻进。砂性土岩芯采取率不小于75%，粉土、粘性土不小于90%。在水位以下粉土、砂土层中钻进可用对分式取土器或标准贯入器间断取样，其间距1.0～1.5m。

（2） 取原状土样

场地内粉土、粉质粘土采用上海金勘岩土勘察设备有限公司生产的不锈钢薄壁取样器静压取样；砂层采用上海金勘岩土勘察设备有限公司生产的内环刀取砂器取样。取好的原状土样应立即密封并妥善保管，及时送土工化验室进行化验。

（3）标准贯入试验

采用63.5kg标准落锤，以内落锤进行试验，试验前严格清孔，严格掌握试验尺寸。

（4） 取地下水样

在场地钻孔中待地下水稳定后取地下水并立即密封，且加大理石粉作稳定剂。

（5）土工试验

根据本场地存在的岩土工程问题有针对性地进行室内试验。

①一般物性指标试验：测定土的一般物理性质指标，用来判定土的一般物理性质。

② 固结试验：用来判定土的压缩性，测定各层土的压缩模量、压缩系数等变形参数。

③直剪试验：测定土层的直接剪切强度指标，判定地基土的抗剪强度。波速测试：划分场地土类型和建筑场地类别，需要测定场地勘探深度内各层土的剪切波速。

④粘粒分析及颗粒分析：20m深度内饱和粉土，以六偏磷酸钠作分散剂，作粘粒含量分析。砂层样作颗粒分析，确定砂土名称。

⑤水质分析：主要用来判定地下水对混凝土和钢结构的腐蚀性。

5、勘察报告进度及质量要求

合同签订后,根据发包人批准的设计进度计划提交勘察成果，深度满足设计的要求。

（四）、设计技术标准及工作要求

1、基本要求

1.1设计人在实施工作前，应向发包人报送优化后的设计服务工作大纲，并以此作为工作依据。
1.2设计合同一经签订，中标人应严格遵守已经承诺的工作进度。在设计过程中，中标人应自行解决和克服各种困难，保证工作如期进行，不能因发包人参加协调解决有关问题，而有理由延期设计。

2、适用规范、规程、标准

2.1 详见勘察设计技术标准与规范

2.2上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

3、工程设计方案

3.1渠道护砌工程
（1）水力计算

渠道按明渠均匀流计算,计算公式如下：
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式中：Q

—流量（m³/s）；          

A

—过水断面面积，（m²）； 

R

—水力半径（m）；    

n

—糙率；取0.016
i

—渠道比降；

（2）渠道衬砌断面计算

梯形渠道水力最佳断面水力要素计算公式：
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h0

—水力最佳断面水深（m）；

b0

—水力最佳断面底宽（m）；

n

—渠床糙率；

Q

—渠道设计流量（m3/s）；

m

—渠道内边坡系数；

i

—渠底比降；

（3）渠道岸顶超高计算

渠道岸顶超高计算公式：
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Fb

—渠道岸顶超高（m）；

hb

—渠道通过加大流量时的水深（m）；

根据《灌溉与排水工程设计规范》，本次渠道超高值初步选用0.4m。
3.2建筑物工程
3.2.1水闸工程
（1）闸孔净宽复核计算

根据《水闸设计规范》（SL265-2001），闸孔净宽计算公式如下：
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式中：

B0

—闸孔总净宽（m）；

Q

—过闸流量（m3/s），7.0；

H0
—计入行进流速水头的堰上水深（m），由于流速小，可不计流速水头；

σ
—堰流淹没系数，
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ε
—闸孔侧收缩系数，取0.90；

m

—堰流流量系数，取0.385。

根据《水闸设计规范》对闸孔孔径和孔数的应用，确定该闸设1孔，净宽取2.5m。

（2）消能计算

①消力池深度

根据《水闸设计规范》（SL265-2001），消力池深度计算公式如下：
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式中：

d

​—消力池深度（m）；

σ0
—水跃淹没系数，取1.05；


[image: image12.wmf]"

c

h



—跃后水深（m）；
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h



—收缩水深（m）；

α
—水流动能校正系数，取1.05；

q

—过闸单宽流量（m2/s），为2.8；

b1

—消力池首段宽度（m），3;

b2

—消力池末段宽度（m），3;

T0

—由消力池底板顶面算起的总势能（m）；
ΔZ
—出池落差（m）;
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—出池河床落差（m）。

计算得d=0.195m，取d=0.2m

②消力池长度

根据《水闸设计规范》（SL265-2001），消力池深度计算公式如下：
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式中：

Lsj
—消力池长度（m）;

Ls

—消力池斜坡段水平投影长度（m）;

β
—水跃长度校正系数，取0.75；

Lj

—水跃长度（m）。

计算得Lsj =4.09m，取Lsj =5m。

③海漫长度

根据《水闸设计规范》（SL265-2001），海漫长度计算公式如下：
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式中：

Lp

—海漫长度（m）；

qs

—消力池末端单宽流量（m2/s）；

Ks

—海漫长度计算系数，取9。

计算得Lp=14.07m，取Lp=15m。

④消力池底板厚度计算

消力池底板厚度根据抗冲和抗浮要求，分别按以下公式计算，取其大值。

抗冲
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抗浮
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式中：

t

—消力池底板始端厚度（m）；
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—闸孔泄水时的上下游水位差（m）；

k1

—消力池底板计算系数。取0.17；

k2

—消力池底板安全系数。取1.2；

U

—作用在消力池底板底面的扬压力（kPa）；

W

—作用在消力池底板顶面的水重（kPa）；

Pm
—作用在消力池底板上的脉动压力（kPa），取跃前收缩断面流速水头值的5%，计算消力池底板前半部的脉动压力时取“+”号，计算消力池底板后半部的脉动压力时取“-”号，1.4；

γb
—消力池底板的饱和重度（kN/m3），25。

计算得所需消力池底板首端最大厚度为：0.32m、末端厚度一般取首端厚度的一半为：0.16m，根据规范，消力池底板厚度不宜小于0.5m的构造厚度，考虑到闸工程级别低，规模小，引水流量小，因此取消力池底板厚度为0.5m。

⑤闸基渗透破坏分析

按勃莱法进行计算：
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式中：

L实
—闸基防渗长度，即闸底板基础轮廓线防渗部分水平段和垂直段的总和（m）；

LH
—闸基防渗计算长度

ΔH
—上下游水位差（m）；

C

—允许渗径系数值，粘土取3；

LH=3×0.5=01.5<10.5m，不会发生渗透破坏。

（3）闸门启闭力计算

①闸门启闭力计算公式：
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nT

—摩擦阻力安全系数，取1.2

nG’
—计算启闭力和持住力的门重修正系数，取1.1

G

—闸门活动部分的自重，1.5t

Ws
—作用在闸门上的水压力， t

Tzd
—支撑摩擦阻力， t

Tzs
—止水摩擦阻力， t

滚动支撑摩擦阻力：
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P

—作用在闸门上的总水压力

R

—滚轮半径（cm），取15

r

—轴的半径（cm），取3

f1

—轴与轴套的滑动摩擦系数，取0.3

f

—滚轮的滚动摩擦系数，取0.1

止水摩擦阻力：
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f3

—止水与止水座的滑动摩擦系数，取0.65

Pzs
—作用在止水上的水压力

②闸门闭门力计算：
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nG

—计算启闭力和持住力的门重修正系数，取0.9

经计算，启闭机选用螺杆启闭机8t。

3.2.2道路工程
按照《公路工程设计标准》（JTGB01-2003），该公路为四级单车道公路，路面荷载等级为公路-Ⅱ级，行车道路面宽为4m，路肩宽度为0.5m，路基宽度为5m。路面结构从上至下依次为18cm厚C20砼，30cm厚三七灰土。
3.3设计工作进度

自合同签订之日起20日厉天内提交设计成果，深度必须满足各设计阶段的深度要求，报告、图纸各8套。

五、勘察设计工作量及计划安排
（一）、勘察设计工作内容

对许昌市颍汝灌区续建配套与节水改造项目勘察设计任务为：本项目的初步设计及概算、施工图设计、施工图预算、相关设计服务工作（包括但不限于设计方案、初步设计等报建、设计变更、现场服务）。

（二）、工作流程

本公司中标后，将立即进一步完善工作计划，成立“许昌市颍汝灌区续建配套与节水改造项目工程项目组”，项目组设4个专业组。合同协议书签订后，测绘组有关专业人员进行测绘并分期分批提供成果；勘察组提供勘察成果；设计组根据招标文件要求的设计范围，比较选择最佳设计方案并编写详细的设计报告及绘制施工图；预算组在设计组提供工程量之前应作好基础工作（如进行单价分析等），根据各个组的进度情况，作好各专业之间的协调工作，并避免出现窝工现象，以至影响设计周期。
（三）、计划工作量

如果我公司中标，将完成对本工程的勘测设计工作，提交地质勘察报告和测绘成果；设计图纸、报告及施工预算等各类设计文件。该阶段计划安排20人(含测绘、勘察、设计)，在合同协议书签订后20日历天内，完成所有设计报告、施工图纸、有关施工图设计说明书，向发包人提交相应的施工图文件。计划派现场设计代表计2人。

（四）、主要机械设备及人力资源配置

我公司中标后，将派出最强有力的阵容参与这一工程，成立以主管经理为首，技术主管总工和工程设计所主任参与的领导班子，组织以项目负责人为首的项目组。项目组由各专业负责人和工程技术人员组成。
设计过程中，充分利用现代化设备和技术，采用多种计算方法进行对比，选取最优方案。抓主要环节，研究工程关键问题，全方位加强设计工作，保证工程质量。其具体措施有：
（1）该项目共计安排20人，高级工程师3人，项目组其它人员均具有一定的工作经验。在技术力量方面有了可靠的保障。
（2）在程序上实行自查、各专业组长校核，项目负责人审查、技术主管总工核定等层层把关的工作环节，保证了设计成果的质量要求。
本次工程测绘由我公司测绘部门具体实施，为了保证测绘质量，人员设备安排如下：投入GPS静态接收机4台套、动态接收机3台套、全站仪2台套、水准仪1台套、交通运输车辆2台。参加作业人员13人，其中高级工程师1人、工程师4人、助理工程师2人、高级技工3人、后勤辅助人员3人。
本次勘察根据勘察任务及技术要求，将选派精干并长期从事岩土工程勘察且富有经验的技术人员组成项目技术组，并选派长期从事岩土工程勘察的技术工人组成项目机组，其中项目技术组成员中高级工程师1人，工程师3人，助理工程师3人，项目机组人员中技师1人、高级技术工人1人、中级技术工人4人及民工4人，共计17人。拟投入本工程的主要勘察机械设备包括1台汽车钻机、1台静探车、1套波速测试仪器、40台（套）各类土工试验设备（仪器）及其他办公设备等。

本次设计共参加设计人员12人，其中高级工程师3名，工程师4名，助理工程师3名，投入设备有：联想电脑12台，笔记本2台，激光打印机2台，喷墨打印机2台，交通运输车辆3辆。
（五）、提交的主要成果内容

测量提交成果：控制测量外业成果、控制测量平差成果、地形图、测量技术总结书、测量仪器鉴定书等。

勘察提交成果：岩土工程勘察报告（文字部分）、工程地质剖面图、其它附件、图表 。

设计提交成果：设计文本、设计图等。

预算提交成果：预算书等

六、项目设计的难点、关键性技术问题及对策措施

（一）、建筑物工程
颍汝干渠担任市区景观供水任务，常年不断流，对水闸等建筑物修建有较大影响，对此，建筑物基坑开挖时设置设围堰，采取抽排结合措施，保证基坑干燥。同时应合理布置交通疏导系统及临时施工工程，确保施工安全。
（二）、护砌工程
由于颍汝干渠淤泥较深，渠道护砌工程必须挖到原状土上，施工中设围堰和加大施工排水力度，保证地下水位低于建基面以下0.5m，进行施工。

七、后续服务的安排及质量管理体系

（一）、后续服务的安排

（1）现场服务计划
现场设计代表安排参加本工程设计的人员担任，并要具有工程设代经验。工程开工后，设代即进场工作，在行业主管部门和业主的监督和领导下，严格按照工地设计代表安排计划设计上的现场服务工作。保证现场服务设代人员的稳定性。技术主管总工和院技术委员会的专家共同协作，及时解决施工过程中出现的疑难问题，确保工地服务的质量，圆满完成各项设计服务任务。
（2）现场服务承诺

我们将遵守“诚信、守法、公正、科学”的职业准则，认真负责地进行后续现场服务，拟派驻地设计代表，及时解决施工过程中的有关设计问题，为建设单位提供合格满意的服务。

（二）、质量管理体系

1、成果质量

“质量第一”是我公司的最高追求目标。我公司将以项目负责人为龙头，挑选技术骨干、管理经验丰富的人员，按照完整的质量管理体系和各项责任制度，及合同要求的质量标准和有关设计规范规定，在合同规定的期限内保质保量的完成设计任务。

2、质量管理、保证体系及措施

为了确保本工程设计质量达到国家现行规范优良标准，我们将对整个项目实行全面的质量管理，建立质量保证体系。根据我公司质量保证体系文件的要求，结合本项目的实际情况，建立以项目负责人为主的项目质量保证领导小组，使质量保证体系协调工作，从而使项目质量始终处于受控状态。

规划设计文件的质量我们制定了详细的管理制度和措施，采取以项目负责人总负责，图纸、文本、预算等各分项工作层层负责的负责制，各司其职，总体服从项目要求和设计总工程师的要求，对各个工序进行严格把关，科学分配，对设计的各个阶段进行详细的目标确认和进度要求，然后咨询业主，当地干部群众，水利、地质、气象等各方面专家进行论证，在上一阶段工作得到专家认可并经论证合格后结合总体的设计要求再进行下一阶段的工作。

对设计中出现的技术和质量等问题随时进行沟通合作，并提请相关方面的专家指导论证。图纸、文本等分项编制人员随时召开技术攻关会议，必要时随时到项目区进行实地论证和考察，使项目的设计符合当地的实际情况且严格按照国家、省厅及当地行政主管部门的要求，并有严谨的科学态度和创新精神，总之，一切为了设计能够达到质量上的要求并争取优良。

我公司将采用高版本的CASS、CAD、MAPGIS等计算机制图软件保证规划设计的工程布局图和工程单体设计图的质量和精度，制图人员均使用具有本科以上学历而且工作经验丰富的相关专业毕业人员，图件制作严格按照国家及相关部门的标准要求；坚持严格、严肃、严谨的态度，咨询相关方面的专家领导，层层把关，在组织上和制度上保证所设计图纸和文本的高质量、高品质、高精度。

质量组织保证措施：实现目标管理，进行目标分解，按分部分项工程落实到有关人员，从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下层层展开，使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量，用精心操作的工序质量，一步一个脚印地实现质量目标。开展质量管理、质量检查组活动，攻关解决质量问题，同时做好质量管理、检查小组成果推广工作。制定各分部的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析，掌握质量动态，全面控制各分部分项设计质量。采取不同的途径，用全面质量管理的思想、观念和方法，使全体设计人员树立起“质量第一”的观点，以优异的工作质量保证设计的产品质量。

质量技术保证措施：(1)工作前期严格检测仪器设备的质量，由质量检测部门严格把关，杜绝不合格仪器设备的使用，以保证各项工作的顺利进行。(2)对测量控制点，要有10%以上的点进行复测，且在测量后采取一定措施加以保护。(3)根据本项目的实际情况，编制“项目质量计划”；由技术负责人负责，做好每道工序的质量标准和检核标准，搞好各项工作的审查和技术培训工作；坚持质量检查和验收制度，严格执行“三检制"，健全各项目分工的班组自检、互检。交接检工作，原则上上道工序不合格不得进入下道工序。(4)采用质量控制法，把质量管理由事后检查制度转变为事前工序控制，达到“预防为主”的目的。(5)对各项工作的工作质量要进行细化评分，使工作质量与班组人员的经济利益密切相关，建立质量奖罚制度。

具体的质量管理体系见附图。

质量保证体系结构图
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八、其它建议

为了确保颍汝灌区续建配套节水改造工程的顺利实施，根据以往工程改造的基础和实践经验上，建议由颖汝灌溉管理局统一领导，协调小组成员由颖汝灌溉管理局负责人员和有关县（市区）分管领导组成，严格按照中央、省政府有关精神和管理办法，制订具体的实施细则和管理办法，做到精心设计、精心施工、严格管理、确保质量。
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