[bookmark: _Toc519781185]二、开标一览表
项目编号：YZCG-G2019235
项目名称：禹州市人民法院办公楼采购安装电梯项目
单位：元（人民币）
	标段
	项目名称
	投标报价
	交付日期（天）
	备注

	-
	禹州市人民法院办公楼采购安装电梯项目
	大写：伍拾捌万陆仟 元整
小写：586000.00元
	签订合同之日起45个工作日内
	--



投标人名称：  许昌西继迅达电梯销售有限公司 （公章）：
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
日期：2019年10月12日























[bookmark: _Toc519781202]4.1 投标分项报价表
项目编号：YZCG-G2019235
项目名称：禹州市人民法院办公楼采购安装电梯项目
                                              单位：元（人民币）
	序号
	名称
	规格型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	8门 
电梯
	载重1吨，提升速度1.5米/秒，具有断电平层、两机并联、上、下行速度保护等功能
	 部
	 2
	293000
	586000
	河南许昌/
西继迅达（许昌）电梯有限公司

	合计
	大写：伍拾捌万陆仟 元整    小写：586000.00元


投标人（公章）：许昌西继迅达电梯销售有限公司
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：





















[bookmark: _Toc519781218]4.5 售后服务方案
[bookmark: _Toc519781220]1、现场技术服务承诺及保证
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1）安装、调试、联动技术服务承诺及保证
安装技术服务服务
1、安装质量服务承诺
许昌西继迅达电梯销售有限公司有着严格的安装质量保证体系，过硬的技术支持和良好的施工人员素质是保证电梯安装验收达到合格达的必要因素，现为保证产品的安装质量，我公司郑重承诺如下：
（1）对每个项目从合同签订后安排专一的项目经理进行跟踪服务质量管理，对每个项目制定有单独的施工方案，技术交底和安全措施。严格要求现场施工小组按照西继迅达安装工艺施工。
（2）许昌西继迅达电梯销售有限公司有固定的培训机构对公司员工每年不少于2次的技术培训，考核合格后上岗，所有安装人员都进行过专业培训，并经过省技术监督局考核合格，持证上岗，保证了现场施工人员的整体安装水准和安装素质。
（3）生产前项目经理会对井道进行再次核对，保证电梯井道满足设备安装的土建要求。施工过程中严格执行公司的电/扶梯安装工艺标准，做到工程具体量化，责任到人。
（4）承诺本项目100%电梯提供中间检验服务；能第一时间发现安装中存在的问题和隐患，并及时得到纠正和解决为确保电梯安装质量，我司要求现场安装小组每完成一项工序时，必须进行自检，当自检合格后上报项目负责人，由项目负责人检验合格后，方可进入下一道工序。不合格项目须作详细记录，记录整改措施和完成日期。质检人员对每一道施工工序进行严格把关，公司质检部门对电梯安装过程中进行跟踪和质量监督，尤其对质量控制点、特殊工序进行复查。
（5）现场质量负责人填写施工过程中的检验记录，调试、试验记录，验收报告及自检，于自检后，由总部安排专业的电梯检验人员对每台电梯进行运行和功能进行厂检。厂检合格后，才允许报送当地特种设备检测机构进行验收。
2、货物质量现场试验
根据国标GB10060-93《电梯安装验收规范》的要求，我公司对所有出厂及安装完毕的电梯，在现场均进行以下试验：
曳引试验
A、在电源电压波动不大于2%工况下，用逐渐加载测定轿厢上、下行至对重同一水平位置时的电流或电压测量法，检验电梯平衡系数为40%-50%，测量表必须符合电动机供电的频率、电流、电压范围。
B、电梯在行程上部范围内空载上行及行程下部范围125%额定载荷下行，分别停层3次以上，轿厢可以被可靠的制停（下行不考核平层要求），在125%额定载荷以正常运行速度下行时，切断电动机与制动器供电，轿厢可以被可靠制动。
C、当对重支承在被其压缩的缓冲器上时，空载轿厢不能被曳引升提升起。
D、当轿厢面积不能限制载荷超过额定值时，再需用150%额定载荷做曳引静载检查，历时10min，曳引升无打滑现象。
限速器安全钳联动试验
A、额定速度大于0.63m/s及轿厢装有数套安全钳时采用渐进式安全钳，其余可采用瞬时式安全钳。
B、限速器与安全钳电气开关在联动试验中动作可靠，且使曳引机立即制动。
C、对瞬时式安全钳，轿厢载有均匀分布的额定载荷，短接限速器与安全钳电气开关，轿内无人，并在机房操作下行检修速度时，人为让限速器动作，复验或定期检验时，各种安全钳均采用空轿厢在平层或检修速度下试验。
对渐进式安全钳，轿厢载有均匀分布125%的额定载荷，短接限速器与安全钳电气开关，轿内无人，在机房操作平层或检修速度下行，人为让限速器动作。
以上试验轿厢能够可靠制动，且在载荷试验后相对于原正常位置轿厢底倾斜度不超过5%。
缓冲试验
A、蓄能型缓冲器仅适用于额定速度小于1m/s的电梯，耗能型缓冲器可用于各种速度的电梯。
B、对耗能型缓冲器需进行复位试验，即轿厢在空载的情况下以检修速度下降将缓冲器全压缩，从轿厢开始离开缓冲器一瞬间起，直到缓冲器回复到原状，所需时间不大于120s。

层门与轿门连锁试验
A、在正常运行和轿厢未停止在开锁区域内，层门不能打开。
B、如果一个层门和轿门（在多扇门中任何一扇门）打开，电梯不能正常启动或继续正常运行。
上下极限动作试验
设在井道上下两端的极限位置保护开关，能在轿厢或对重接触缓冲前起作用，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。
安全开关动作试验
电梯以检修速度上下运行时，人为动作下列安全开关2次，电梯均立即停止运行。
A、安全窗开关，用打开安全窗试验（如设有安全窗）
B、轿顶、底坑的紧急停止开关
C、限速器松升开关
运行试抢
A、轿厢分别以空载、50%额定载荷和额定载荷三种工况，并在通电持续率40%情况下，到达全行程范围，按120次/h，每天不少于8h，各起、制动运行1000次，电梯运行平稳，制动可靠，连续运行无故障。
B、制动器温升不超过60K，曳引机减速器油温升不超过60K，其温度不超过85度，电动机温升不超过GB12974的规定
C、曳引机减速器、除涡杆轴伸出一端渗漏油面积平均每小时不超过150cm²外，期于各处不得有渗漏油。
超载运行试验
断开超载控制电路，电梯在110%的额定载荷，通电持续率40%情况下，到达全行程范围。起、制动运行30次，电梯能可靠的起动、运行和停止（平层不计）。曳引机工作正常。
其他实验还包括：整机性能试验、乘客与病床电梯的机房噪声、轿厢内运行噪声与层、轿门开关过程的噪声、平层准确度等等。



调试、联动技术服务
调试条件：
  1、电梯的一切机械及电器部件均由施工人员负责安装，安装过程严格按照公司制定的工艺流程施工，每完成一项工序，均由安装组长在质量检查报告中填写有关数据，并由项目负责人确认。
  2、接好临时调试电源，检查电压、电源容量、电缆是不是符合要求，条件完全具备后提前一天申请调试。
调试过程：
  1、调试人员到场后，首先对安装人员安装的机械及电器开关进行复检，如发现质量问题，下发整改通知书，现场安装人员立即进行整改。
  2、检查来电电源电压、容量是否符合要求，电器设备绝缘度是否达到规定的要求。
以上几项工作完成后，就可进行电梯的运行试验。
完工验收：
  1、试运行后对电梯的机械和电器进行全面验收，验收严格按照我公司制定的工艺标准检验，验收合格出具我公司的质量验收报告。
  2、我公司验收后，需方会同我部质检科进行各项验收报告内容的检验，并对电梯外观及功能进行检验。
  3、质监局验收，对电梯的所有安全装置进行检验测试。
  4、质检站验收，按国家颁发的对电梯质量管理标准进行验收。





2）分阶段人员培训
[bookmark: _Toc516066778][bookmark: _Toc516066893][bookmark: _Toc516123305][bookmark: _Toc516123430][bookmark: _Toc516123555][bookmark: _Toc516123680][bookmark: _Toc516123811][bookmark: _Toc516123942][bookmark: _Toc516124204][bookmark: _Toc516124073]许昌西继迅达电梯销售有限公司客户培训计划有施工现场培训和西继迅达培训中心全面培训。
施工现场培训
在电梯安装过程中和安装完毕后，西继迅达技术服务人员在工地现场教授电梯操作和管理，以及出现困梯时的解救方法，培训主要以电梯客户使用手册为教材，为期1-2天。
[bookmark: _Toc516066779][bookmark: _Toc516066894][bookmark: _Toc516123306][bookmark: _Toc516123431][bookmark: _Toc516123556][bookmark: _Toc516123681][bookmark: _Toc516123812][bookmark: _Toc516123943][bookmark: _Toc516124074][bookmark: _Toc516124205]西继迅达培训中心全面培训
全面培训课程将提供一个体系化的培训计划来指导用户方受训人员，培训周期为（7天），培训课程将提供使用单位受训人员完整的与电梯安全、正确使用电梯系统的专业培训，包括部件安全使用、工作原理及构造、安装技术、日常操作与维护方法、检修与控制面板操作、紧急状态操作和其它操作技术。
    所有培训将由西继迅达培训中心统一组织，并提供有数十年工作经验的讲师提供详细的讲解，并针对受训人员提出的问题给与讲解。 具体内容如下：
1、教育定向
2、维修保养安全教育
3、电梯构造
4、维修保养的必要性
5、电梯标准
6、电梯保养项目及方法介绍
7、电梯控制原理及功能介绍
8、电梯电气与机械讲座
9、电梯电气图纸介绍
10、电梯电气部件名称功能介绍、读写器功能介绍
    结合所学电气理论的问题讨论、答疑
11、电梯电气操作、机械调整、维修保养现场讲座
12、电梯故障分析现场介绍
13、综合全教学过程的问题答疑、复习、理论考试、试卷讲评
14、现场实操考试

培训计划
单个培训周期及培训课程、时间安排
	
	地点
	上午(8:00-12：00)
	下午(14：00-18：00)

	第一天
	许昌
	安全教育
	维修保养安全教育

	第二天
	许昌
	电梯构造
	维修保养的必要性

	第三天
	许昌
	电梯标准
	电梯保养项目及方法介绍

	第四天
	许昌
	电梯控制原理及功能介绍
	电梯电气与机械讲座

	第五天
	许昌
	电梯电气图纸介绍
	电梯电气部件名称功能介绍、
读写器功能介绍；
结合所学电气理论的问题
讨论、答疑

	第六天
	现场
	电梯电气操作、机械调整、
维修保养现场讲座
	电梯故障分析现场介绍

	第七天
	现场
	综合全教学过程的问题
答疑、复习、
理论考试、试卷讲评
	现场实操考试












3）设备检测
[bookmark: _Toc517512542][bookmark: _Toc517258029]安装施工工具
	序号
	机械名称
	工作内容
	数量
	国产/进口
	备注

	1
	机械叉车
	到货卸车
	1台
	国产
	完好

	2
	手拉葫芦（3T、2T）
	起吊
	3套
	国产
	完好

	3
	千斤顶
	主机就位调整
	4台
	国产
	完好

	4
	电焊机
	安装过程焊接
	3台
	国产
	完好

	5
	手电钻
	安装
	6把
	国产
	完好

	6
	砂轮机
	切割
	3台
	国产
	完好

	7
	氧气、乙炔
	切割
	1套
	国产
	完好

	8
	电锤
	安装
	5把
	国产
	完好

	9
	整套套筒扳手
	紧固螺栓
	6套
	国产
	完好

	10
	整套开口扳手
	紧固螺栓
	6套
	国产
	完好

	11
	各种一般工具（如螺丝刀、钳子、内六角、卷尺、钢尺、角尺、锤子等、磋刀等）
	安装人员人手一套
	X套
	国产
	完好

	12
	专用导轨轨距检测仪
	安装
	2把
	国产
	完好

	13
	导轨接头专用磋刀
	打磨
	3把
	国产
	完好

	14
	线坠
	垂直度确认
	10个
	国产
	完好

	15
	万用表
	电气安装
	5块
	国产
	完好

	16
	电流钳形表
	调试检测
	5块
	国产
	完好

	17
	水平仪
	安装、检测
	5把
	国产
	完好

	18
	游标卡尺
	安装、检测
	5把
	国产
	完好

	19
	分贝表
	调试检测
	3台
	国产
	完好

	20
	兆欧表
	绝缘测试
	3台
	国产
	完好


安装单位自备，不提供给用户
[bookmark: _Toc517512543][bookmark: _Toc517258030]施工检测工具
	序号
	名称
	型号规格
	制造厂家
	数量
	备注

	1
	加速度测试仪
	TV300
	北京时代之峰公司
	2套
	完好

	2
	数字声级仪
	AZ8921
	衡欣科技公司
	2套
	完好

	3
	数字测温仪
	TES1310K
	--
	2套
	完好

	4
	吊线垂
	
	--
	10个
	完好

	5
	塞尺
	0.02-1.0mm
	河北沧山
	20把
	完好

	6
	管形测力计
	
	--
	6个
	完好

	7
	手持推拉力计
	0-200N
	温州仪器有限公司
	8个
	完好

	8
	转速表
	LZ-30A
	上海转速表厂
	5个
	完好

	9
	游表卡尺
	0-300mm
	杭州量具有限公司
	15把
	完好

	10
	百分表
	0-3mm
	桂林量具有限公司
	20个
	完好

	11
	千分尺
	25-50mm
	上海量具有限公司
	20把
	完好

	12
	钢卷尺
	3m ×16mm
	蓝达量具
	30把
	完好

	13
	乙炔压力表
	Y-60
	中国雷尔达公司
	5个
	完好

	14
	水平仪
	GWP-91A
	上海量具有限公司
	15个
	完好

	15
	找导尺
	
	---
	20把
	完好

	16
	限速器动作速度
检测仪
	XC –3
	安徽中科智能有限公司
	1套
	完好






2、投标人在接到维修电话后0.5小时内到现场及质保期内的售后服务承诺
1. 我司承诺质保期一年 。质保期内我司免费提供技术支持和售后服务，并免费提供因产品本身及安装质量问题引起的维修和更换零部件等费用，并提供每月不少于2次的例行维修保养，定期（每半月、每季度、每半年、每年）对电梯进行以预防为主的维保服务。维保记录按项目所在地市《电梯日常维护保养记录》标准执行，由现场物业公司维修主管签字。如超过质保期后，我司仍根据贵司要求负责维修或更换，其维修或更换费用由贵司承担。
2. 为保证保修的及时性，我司将在贵司所有项目设立维保站。我司已开通24小时服务热线：400—811—6869，在接到贵司或贵司委托人（物业管理公司）的报修通知后 0.5小时到达现场，具体故障排除时间如下：
1) 出现一般故障或重大事故，影响居民正常生活（不可抗力除外），我司将在接到通知赶到现场后尽快完成应急处理，一般故障0.5小时处理完成；
2) 需要更换大型部件（不可抗力除外），我司将在接到通知赶到现场之日起 2日内处理完成。
3) 当我司未按⑴、⑵条规定时间到场或者虽到场维修但维修后仍不能正常使用的情况下，贵司或贵司指定的物业公司有权委派第三方处理。
3. 因贵司使用或管理不当引起的部件损坏或故障，我司均按照上述时间提供服务，费用由贵司负责；
4. 我司保修工作人员遵守贵司的规章制度。进行维修保养时，遵照贵司要求避开电梯使用峰时间；若在户内接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。
5. 我司确保维修安全，并设定安全或提醒标志。因维修给贵司或其他任何第三方造成损失的，我司赔偿相关损失并同意直接从质保金中予以扣除，不足部分我司负责补足。
6. 我司按照相关标准在安装现场免费为贵司培训设备维护工若干名（不少于2名），以便于设备的日常保养、一般性故障的维修及对应各种突发的紧急情况处理。
7. 在电梯安装完毕并经当地政府质量技术监督机关验收合格后，正式移交贵司前，贵司项目的承建单位需要临时使用电梯，我司承诺在充分理解基础上给予积极配合。
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整梯运行状况检查
	序号
	检查内容
	保养间隔

	1
	运行状况，运行是否正常，是否有异响及其他
	半月

	2
	开、关门检查
	半月

	3
	轿门防夹装置（光幕或安全触板）检查
	半月

	4
	平层状况
	半月

	5
	选层（外呼）及应答
	半月




整梯半月（例行保养）维保项目
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	查看甲方日常使用状况记录
	仔细查看

	2
	机房、滑轮间环境
	控制柜环境干燥、清洁，门锁完好

	3
	手动紧急操作装置
	齐全、在指定位置

	4
	曳引机整体
	清洁，运行时无异常振动和异常声响及
高温、漏油

	5
	制动器各销轴部位
	润滑充分，动作灵活

	6
	制动器间隙
	间隙值符合制造单位要求，打开时制动衬无摩擦

	7
	制动器作为轿厢意外移动保
护装置制停子系统时的自检测
	人工方法检测符合使用维护说明书要求；制动力自检测系统有记录

	8
	编码器
	清洁、安装、固定牢靠，运转无异常

	9
	限速器
	清洁、各销轴部位润滑充分，转动正常

	10
	限速器安全开关
	电气开关正常

	11
	控制柜运行
	运行情况无异常、各仪表显示正确

	12
	层门、轿门旁路装置
	工作正常

	13
	紧急电动运行
	工作正常

	14
	轿顶环境
	清洁，防护栏安全可靠

	15
	轿顶检修、停止装置
	工作正常

	16
	导靴上油杯
	吸油毛毡（棉芯）齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	17
	对重及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	18
	井道照明
	齐全、控制正常

	19
	轿厢照明及风扇
	工作正常（包括应急照明）

	20
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	21
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常（断电时也能正常工作）

	22
	轿内显示、指令按钮、IC 卡功能
	齐全、有效

	23
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、
光电等）
	功能有效

	24
	轿门门锁电气触点
	清洁、触点接触良好，接线可靠

	25
	轿门运行
	开启和关闭正常

	26
	轿厢平层精度
	轿厢地坎与层门地坎高度差符合标准要求

	27
	层站召唤、显示
	齐全、有效

	28
	层门地坎
	清洁、无异常

	29
	层门自动关门装置
	正常，层门自闭力好（打开后外力撤去，任意位置可自闭）

	30
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动门锁装置，释放后，层门门锁能自动复位

	31
	层门门锁电气触点
	清洁、触点接触良好，接线可靠

	32
	层门锁紧元件啮合
	门锁触点接触时啮合深度不小于 7mm

	33
	底坑环境
	清洁、无渗水积水，照明正常

	34
	底坑急停开关
	工作正常

	35
	安全钳间隙，锲块磨损情况，开关情况
	清洁；安全钳间隙符合要求；楔块无过度磨损；开关动作可靠

	36
	合格标志、安全注意事项、层门锁孔警示
标签、规章制度
	齐全

	37
	使用情况了解
	和使用单位相关人员沟通，详细了解使用情况、状况和需求



















整梯季度维护项目（在要求符合例行保养的基础上）
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	包含半月巡检内容
	半月维保内容全部符合

	2
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	3
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	4
	编码器
	工作正常无松动、异响

	5
	选层器动静触点
	清洁、无烧蚀

	6
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁、无严重油腻，钢丝绳（带）张力均匀，符合制造单位要求

	7
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁、无严重油腻

	8
	导靴靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	9
	验 证 轿 门 关 闭 的 电气安全装置
	工作正常

	10
	层门、轿门系统中导轨、钢丝绳、链条胶带
	按照制造单位要求清洁及调整

	11
	层门门导靴
	固定完好、磨损量不超过制造单位要求

	12
	轿门导靴
	固定完好、磨损量不超过制造单位要求

	13
	消防开关
	工作正常、功能有效

	14
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	15
	限 速 器 张 紧 轮 装 置和电气安全装置
	工作正常

	16
	转动部件护罩
	齐全、密封

	17
	与低压配电、BAS 、通信专业的接口
	各接线端子紧固、整齐，线号齐全清晰

	18
	锁梯开关
	功能正常

	19
	蓄电池状态
	清洁，电压正常，无鼓胀，无盐霜，无异常发热，满足应急使用要求

	20
	使用情况了解
	和使用单位相关人员沟通，详细了解使用情况、状况



整梯半年维护项目（在要求符合季度保养的基础上）
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	包含季检所有项目
	季度保养内容全部符合

	2
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	3
	曳引轮、导靴轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	4
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	5
	制动器动作状态检测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	6
	控制柜内各接线端子
	紧固无松动、整齐，线号齐全清晰

	7
	控制柜各仪表
	显示正确

	8
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响、无振动、润滑良好

	9
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	10
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动、开口销齐全

	11
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	12
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准、无过度变形

	13
	轿门开门限制装置
	工作正常

	14
	对重缓冲距
	符合标准及设计要求

	15
	补偿链（绳）
	与轿厢、对重结合处固定良好、无松动

	16
	极限开关
	工作正常

	17
	使用情况了解
	和使用单位相关人员沟通，详细了解使用情况、状况及需求







整梯年度维护项目（在要求符合半年保养的基础上）
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	包含半年维保所有项目
	半年维保项目全部符合

	2
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	3
	控制柜接触器、继电器触点
	动作正常、接触良好

	4
	导电回路绝缘性能
	符合标准

	5
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	6
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时加载 125%额定载荷制动试验

	7
	限速器安全钳联动试验
	工作正常(对于使用年限不超过 15 年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用 年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器 动作速度校验)

	8
	上行超速保护装置试验
	工作正常

	9
	轿厢意外移动保护装置试验
	工作正常

	10
	轿底各安装螺栓
	紧固、无松动

	11
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	12
	轿厢和对重的导轨支架
	紧固、无松动

	13
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	14
	随行电缆
	无损伤

	15
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	16
	轿厢称重装置
	准确有效

	17
	安全钳钳座
	紧固、无松动

	18
	缓冲器
	固定，无松动

	19
	感应器与隔磁板及支架清洁、螺丝收紧
	清洁，螺栓紧固

	20
	使用情况了解
	和使用单位相关人员沟通，详细了解使用情况、状况及需求



垂直电梯具体维护方案
机房维护方案
	检查项目
	检查方式
	检查内容
	判定标准

	结构
	目测
实测
	机房到楼梯间
	机房入口应加锁
楼梯间不得堆放杂物
机房至走廊畅通
机房高度不得低于不定值
楼梯应加装扶手，倾斜度不得大于45°

	
	手测
	出入门构造及四周墙壁
	出入门应能向外自动关闭
出入门为防火防爆
机房主墙壁应能防火

	
	实测
	照明、温度、通风检查
	100米灯光以上
室温40°以下入境
排风扇或空调设施

	
	目测
	其他
	地面不得有漏油
屋顶不得有漏水
除消防具及电梯使用工具外，不得有杂物

	控制柜
	目测
目测
目测
手测
	保险丝检查
接点检查
配线检查
接触器检查
	应符合安培量，不能有铜丝代替，且固定良好
接点不能极度磨损、生锈、熔化、部分接触
整齐清洁，不应零乱
动作良好

	主机
槽轮
	目测
	检查槽轮
检查轴心
槽轮旋转情形
	无龟裂
无显著变形或磨损等现象发生，轴心无显著的震动
不应有不平衡现象

	主机轴承
	目测
	轴承座
滑动轴承
滚动轴承
安全螺栓
	无龟裂
给油适量
无显著磨耗
无烧灼痕迹附着或显著发热等现象发生
无异音，异常振动或显著发热等现象发生
无松弛或脱落现象

	抱闸
	目测
	抱闸本体
制动
煞车股及制动块
行程及扭力调整
安装用螺栓
	煞车效果适当
无异音或异味且动作圆滑
无松弛现象发生
无生锈或磨损
调整量适当且动作圆滑
无裂缝、磨损、弯曲
无松弛或脱落现象

	导向轮
	目测
	轴心

轮槽
	无显著振动
适当油量
无松弛及裂缝
无油渍

	电动机
	目测
	安装底座
螺栓及螺丝帽
检查异常振动、高温
电刷有无电弧产生
	无裂缝
无松弛或脱落现象
机温、振动情形正常
不应电弧产生

	限速器
	仪器
	超速开关（电器动作）
超速开关（机械动作）
	在电梯速度超过额定速度的1.3倍前打断开关
应在电器开关打断之后下降速度之1.4倍前动作

	安全钳
	
	渐进式安全钳
	连结关系应能带动安全钳并能确实夹住导轨使桥厢停止

	绝缘试验
	高阻计
	电动机主电路
300V以下
超过300V
控制、信号、照明电路
150V以上
150V至300V以下
	0.2mΩ以上
0.4mΩ以上
0.1mΩ以上
0.2mΩ以上






轿顶维护方案
	检查项目
	检查方式
	检查内容
	判定标准

	安全窗（如有）及开关
	实测
	检查安全窗的开关及锁的性能
	安全窗一经打开、轿厢应停止升降
应能锁住安全窗
安全窗不得变形

	门机
	实测
	检查门机机构及开关、噪音、振动、润滑情形
检查门控制器及门马达
	门开关良好，不应有噪音、振动，
润滑情形良好
性能良好且无异常发热

	安全开关
	实测
	紧急停止、煞车电器开关
安全窗开关
	检视并确实用手试验，确实能动作
开关一经动作，电梯应信止行

	导靴
	目测
	检查导滑器
	无显著的磨耗、裂缝和损伤
给油适当
位置及螺栓固定良好，磨擦面无变形

	钢丝绳
	手测
	钢丝绳头

钢丝的磨损


检查张力
	确定钢丝绳与灌巴氏合金及双重螺丝帽锁紧加插销
发生下列情形之一均应更换
钢丝绳断一股
直径减少超过公称7%
有显著变形或腐蚀
发生扭结
不应松弛，张力均衡

	托架
	敲击
	检查螺丝及垫片
	应实锁及闭合

	对重
	目视
	对重排叠
固定角铁检查
	对重铁应在框内整齐叠置
固定牢靠不使铁块松动

	厅门
	手测
	门扉悬挂之固定螺丝及导轨钢索两端衔接、地坎沟槽、门板
门滑块检查
门连动装置
门锁
	门扉不应松动。钢索两端固定确实，调整适当。地坎不应变形、沟槽清洁。门板不应变形
螺丝固定良好，磨损异常及时更换
机构连接良好无变形发锈现象
电器触点动作接合良好

	电缆
	目视
	电缆夹
电缆
	位置适当不应有脱离现象
不应有断裂及腐化现象

	限位减速开关
	手测
	极限、强停开关
强制减速开关
	一经碰触电梯应立即停止
一经碰触电梯应以低速行驶

	平层装置
	实测
	固定情形
检查距离
	固定良好
测量平层精度



轿厢维护方案
	检查项目
	检查方式
	检查内容
	判定标准

	厢内及周壁
	目测
	主要结构（周壁、天花、轿门等）
地坎间隙
对讲及紧急照明
通风及噪音
	应以不燃性材料构成
间隙为30mm，两侧相等
应由电池或紧急电源供电
无异常噪声，通风良好

	轿厢门
	手测
	轿门动作性能
门板
	连动运行可靠，确保门完全关闭
无变形现象

	安全触析
	手测
	开关反应
机构动作性能
	自动、灵敏、正确
动作正常无异声

	操纵盘及标示
	目测
	操作说明及紧急联络说明
表示用途及载重、乘客数的铭牌
保修单位及合格证
按钮及层显
	文字说明清楚易懂，应贴于操作盘上方易见之处
张贴于明显易见之处，记载内容确实

张贴于明显之处

显示正常

	联络装置
	实测
	呼叫装置及通讯装备
	设有能与轿厢内、外部联络的设备如对讲机或警报器




底坑维护方案
	检查项目
	检查方式
	检查内容
	判定标准

	停止开关
	手测
	扳动开关切换
	电梯应立即停止动作

	照明
	实测
	照明灯
	灯泡100M烛光以上

	极限开关
	手测
	
	一经触动，电梯应停止运作

	缓冲器
	目测
	油压式
	油质量适当，不得有胶质化现象
缓冲器开关应确实有效

	张紧轮
	目测
	
	装置良好，不得与地面接触

	补偿链
	目测
	
	固定良好，运转适当

	底坑地板
	目测
	
	应无漏水，清洁

	安全距离
	实测
	底坑深度
缓冲器安全距离
对重侧安全距离
	应符合电梯经速度，底坑安全深度规范
应符合国家规定
应符合国家规定
















3、投标品牌制造商为本项目所投电梯配备远程监控系统且已投入运行一年以上
投标品牌制造商西继迅达（许昌）电梯有限公司承诺给您的“比您更关心”的无忧服务不仅仅停留在宣传口号，为了摆脱电梯维保工作难以监管、故障处理不及时的弊端，在电梯行业售后维保工作中率先实现先进性数字化监管，研发出【XJS eCloud】监控系统，通过互联通信实时跟踪电梯状态，全天侯远程监控电梯运行状况，凭借数据交换以及智能算法，通过移动互联终端，将电梯用户、设备、服务，与后端无缝链接，智能判断电梯异常情况。
先进的XJS-eCloud系统可以实时监控到电梯的运行方向、目的楼层、运行速度，以及运行过程中发生的超载、故障等详细数据，系统可实时监控到电梯运行状态，对采集数据进行整理和分析，确保电梯正常良好运行，是为电梯设备量身定制的专业性云安全解决方案。
先进的XJS-eCloud系统是，（elevator 电梯 + Cloud 云）简称，全称电梯安全云平台，系统是结合现在的物联网，大数据分析，以及机器学习（人工智能）等技术，为电梯打造的云安全解决方案。
[image: ]
XJS-eCloud系统主要实现的功能模块是电梯运行的实时监控，电梯事件的预测及警告，远程诊断及电梯运行的大数据分析，病梯的概念与管理，以及口袋中的电梯。
	1.专业性电梯运行的实时监控：目前系统已经实现的了电梯运行时数据与数据中心的实时通信，在公司的监控中心，可以看到系统中每一台电梯的运行状况，数据中心采集电梯的数据有，电梯内部的四十多种状态，电梯控制系统的输入输出信息，以及电梯运行的上下行开关门等人为感知的所有状态。
[image: ]
	2.电梯事件专业的预测与警告：我们对电梯的事件种类分为，正常，保养，检修，故障，困人，及失联；通过电梯发回数据中心的数据，比对大数据中以往数据，来预测电梯发生的状态改变，以及未来将要发生的状态事件。公司率先在电梯故障时困人判断做出一系列研究，通过大数据和算法分析出电梯发送停梯时是否有困人情况，从而更快响应困人救援。每种事件的应急状态在线上线下都有不同等级的应急措施，负责维保电梯的人员手机，也会收到来自数据中心的告警，以及时响应现场救援维修。
[image: ]
	3.专业的远程诊断及电梯大数据分析：通过电梯云安全平台，工程师和技术支持人员不用到现场，在电梯云平台的监控中心，既可诊断电梯故障原因及做出处理方案，现场电梯维保人员只需要配合远程技术支持，做出相应处理即可解决掉电梯难以处理的问题，无需工程师到电梯使用现场，这样大大提高公司对用户电梯故障时的响应速度，并大大节约了维保业务的成本。诊断过程中，电梯云平台会自学习以往电梯数据，采集到现运行数据后会及时作出预测给出结果，并将系统中以往的处理方案推送到现场维保人员手机APP中，现场返回的处理结构会被再次搜录到大数据中心，以此，随着数据不断的增加及完善，系统可以自动处理的情况会越来越多，越来越准确。
[image: ]
	4.病梯的概念与专业性管理：公司率先在电梯行业中提出病梯概念，所谓病梯，是指经常出现问题，又没有通过一次处理能一次性解决的，反复出现顽固问题的电梯。提出电梯运行稳定指数，MTBF：平均异常时间间隔，系统如果发现电梯历史运行数据中MTBF过低，就自动将电梯判定为病梯，进入病梯处理流程。病梯管理是在电梯云平台中电梯医院中完成的，处理流程更像医院的流程，会对电梯采集数据的频率提高，并且每天工程师和技术支持都会对病梯的运行情况，进行查看，以此找到电梯反复发生顽固问题的病因，并给出处理方案，直至电梯MTBF指数达到正常值，病梯状态结束。
[image: ]
[image: ]	5.口袋中的电梯：是指为了方便我们现场的维保员工，更好的了解自己的负责的电梯使用情况，以及更快捷的跟电梯云平台进行交互，开发的移动端App程序，属于云平台的一部分。
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