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4.3 技术方案（实施方案） 

为了保证本项目的顺利实施，我单位为本项目制定了详细的实施方案，具体

每一个阶段内容如下： 

阶段名称 内容描述 

合同签订阶段 
如果我单位中标，我单位将按照招标文件要求与采购人在中

标通知书发布之日起 30 日内签订政府采购合同。 

备货阶段 

与用户签订合同后我单位将及时为用户备货，本单位将安排

2 名有经验的采购人员完成货物的采购工作；根据合同内容及项

目计划方案制定项目采购计划，做好外采购统筹安排。 

交货阶段 

保证在合同约定交货日期内将货物运到用户指定地点。 

交货地点：用户指定地点。 

我公司负责运输和保险，将货物运抵现场并承担一切费用。 

交货质量保证：在交货前，我司将对货物的质量、规格、性

能、数量和重量等进行详细而全面的检验。 

我司将在货物备妥后在 24 小时之内通知买方，将详细交货清

单、运输工具名称及启运日期以传真方式通知买方。 

货物到达交货地点后，对供货范围内的物品进行清点，并列

表记录存档。 

验收、付款阶

段 

我单位将按照招标文件要求进行验收，按照招标文件、投标

文件和采购单位与我方签订的合同进行核对验收。验收合格后双

方签署验收书，付款方式双方按照合同约定执行。 

 

企业名称（盖章）：  郑州富友化玻仪器有限公司             

                                日   期： 2020  年  5  月  12   日 
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