长交建【2017】GZ093号长葛市南席镇第十二小学综合楼、石象镇苗庄小学餐厅及附属、后河镇第二中心幼儿园附属建设工程评标结果公示
基本情况和数据表 

项目概况

1、建设地点：长葛市南席镇第十二小学校内、石象镇苗庄小学校内、后河第二中心幼儿园内；

  2、招标范围：本工程招标文件、工程量清单、施工图纸、技术参数、补充文件（如有）、答疑纪要等列明的所有建设内容；

3、招标控制价：一标段：壹佰零贰万叁仟柒佰零叁元壹角（1023703.10元）（含安全文明措施费、规费、税金）；

二标段：壹佰肆拾叁万贰仟陆佰零壹元捌角肆分（1432601.84元）（含安全文明措施费、规费、税金）；

三标段：壹佰壹拾贰万叁仟柒佰零肆元柒角（1123704.70元）（含安全文明措施费、规费、税金）;
 4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

 5、计划工期：一标段240日历天；二标段240日历天；三标段240日历天。

 6、评标办法：综合计分法

7、项目编号：长交建【2017】GZ093号
（二）招标过程
  本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2017年 11 月20日至2017年11月24日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南·许昌）》上公开发布招标信息，于投标截止时间2017年12月19日09时30分，一标段无投标人递交投标文件流标，二标段共有8 家投标单位，三标段共有3 家投标单位递交了投标文件，二、三标段参加本次招标项目的投标单位符合法定人数，招标有效。各投标单位代表对投标文件密封情况二、三标段进行检查并签字确认，经检查，各投标单位提交的投标文件均密封完好。按照招标文件的规定对密封符合要求的投标文件在开标现场公开唱标，并对唱标内容进行了现场记录。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	长葛市中小学校舍安全工程领导小组

	招标代理机构名称
	河南兴建建设管理有限公司

	工程名称
	长葛市南席镇第十二小学综合楼、石象镇苗庄小学餐厅及附属、后河镇第二中心幼儿园附属建设工程

	开标时间
	2017年12月19日
	开标地点
	长葛市公共资源交易中心4楼409室

	评标时间
	2017年12月19日
	评标地点
	长葛市公共资源交易中心5楼509室


开标记录

二标段：
	序号
	投标单位名称
	投标报价（元）
	质量
	工期（日历天）
	项目经理及证书编号
	技术负责人
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	长葛市建筑公司
	1272403.63 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	张小军
豫241070806140
	赵永平
	完好
	无 

	2
	河南省英帆建筑工程有限公司
	1292999.30 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	唐红军
豫241151581334
	王海岗
	完好
	无 

	3
	河南中博建筑有限公司
	1279599.99 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	蔡国齐
01384587
	范乃泉
	完好
	无 

	4
	河南城安建筑工程有限公司
	1304272.88 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	宋志敏
00243100
	梁珍妮
	完好
	无 

	5
	长葛市业兴建筑有限公司
	1289038.60 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	苗喜民
00364940
	李宏涛
	完好
	无 

	6
	河南忠信建筑工程有限公司
	1285366.49 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	 周迎五
豫241161693202
	严江华
	完好
	无 

	7
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司
	1293472.64 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	张杰
豫241151570850
	郭延兵
	完好
	无 

	8
	长葛市建安公司
	1282915.34 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	田万营
00357403
	张洪亮
	完好
	无 

	招标控制价
	1432601.84元
	抽取的权重系数K值
	0.5

	目标工期
	240日历天
	质量要求
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	投标报价修正情况
	无


三标段：
	序号
	投标单位名称
	投标报价（元）
	质量
	工期（日历天）
	项目经理及证书编号
	技术负责人
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	长葛市业兴建筑有限公司
	1107327.35 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	王艳鸽
01388394
	路志杰
	完好
	无 

	2
	河南省天丰建筑工程有限公司
	1121248.09 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	李海楠
豫241131444843
	张令波 
	完好
	无 

	3
	长葛市建安公司
	1108424.52 
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	240
	田万营
00357403                  
	张洪亮
	完好
	无 

	招标控制价
	1123704.70元
	抽取的权重系数K值
	0.5

	目标工期
	240日历天
	质量要求
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	投标报价修正情况
	无


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表

详见招标文件
四、评审情况
二标段:
基础性数据分析和整理
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	长葛市建筑公司

	2
	河南省英帆建筑工程有限公司

	3
	河南中博建筑有限公司

	4
	河南城安建筑工程有限公司

	5
	长葛市业兴建筑有限公司

	6
	河南忠信建筑工程有限公司

	7
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	8
	长葛市建安公司

	未通过清标的投标人名称
	原因

	1
	无
	


初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	长葛市建筑公司

	2
	河南省英帆建筑工程有限公司

	3
	河南中博建筑有限公司

	4
	河南城安建筑工程有限公司

	5
	长葛市业兴建筑有限公司

	6
	河南忠信建筑工程有限公司

	7
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	8
	长葛市建安公司

	未通过初步评审的投标人名称
	原因

	1
	无
	


三标段:
基础性数据分析和整理
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	长葛市业兴建筑有限公司

	2
	河南省天丰建筑工程有限公司

	3
	长葛市建安公司

	未通过清标的投标人名称
	原因

	1
	无
	


初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	长葛市业兴建筑有限公司

	2
	长葛市建安公司

	未通过初步评审的投标人名称
	原因

	1
	河南省天丰建筑工程有限公司
	未提供三年审计报告原件，违反招标文件初步评审第九条规定，未通过初步评审


五、推荐的中标候选人详细评审得分

二标段

	长葛市南席镇第十二小学综合楼、石象镇苗庄小学餐厅及附属、后河镇第二中心幼儿园附属建设工程评审得分表

	单位名称
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.7


	0.8
	1
	0.8
	1

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.7
	1.7
	1.6
	1.7
	2

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.8
	1.7
	1.6
	1.7
	2

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.8
	1.6
	1.7
	2

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.7
	1.6
	1.6
	1.6
	2

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.6
	1.6
	1.7
	2

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	1

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6
	0.5

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.7
	0.7
	0.6
	0.7
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.6
	1.8
	1.6
	1.5
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.7
	1.6
	1.7
	1.7
	1.5

	小计
	15.8
	16.3
	15.8
	15.9
	18

	技术标平均得分
	16.36

	商
务
	1．投标报价得分
	29.67
	29.67
	29.67
	29.67
	29.67

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	2.71
	2.71
	2.71
	2.71
	2.71

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	57.38
	57.38
	57.38
	57.38
	57.38

	商务标平均得分
	57.38

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	6.服务承诺
	3.3
	3.8
	3.4
	4.8
	3.3

	小计
	18.3
	18.8
	18.4
	19.8
	18.3

	综合（信用）标平均得分
	18.72

	最终得分
	92.46

	长葛市南席镇第十二小学综合楼、石象镇苗庄小学餐厅及附属、后河镇第二中心幼儿园附属建设工程评审得分表

	单位名称
	河南忠信建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.7
	0.7
	1
	0.6
	1

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	2

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.7
	1.5
	1.6
	1.6
	2

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.7
	1.6
	1.7
	1.5
	2

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.7
	1.7
	1.5
	2

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	2

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	0.6
	0.6
	0.6
	0.5
	1

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.6
	0.5
	0.6
	0.4
	0.5

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.6
	0.6
	0.7
	0.5
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.6
	1.7
	1.6
	1.4
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.6
	1.7
	1.7
	1.6
	1.5

	小计
	15.4
	15.4
	15.9
	14.1
	18

	技术标平均得分
	15.76

	商
务
	1．投标报价得分
	27.81
	27.81
	27.81
	27.81
	27.81

	
	2.分部分项综合单价得分
	14
	14
	14
	14
	14

	
	3．措施项目得分
	3.07
	3.07
	3.07
	3.07
	3.07

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	54.88
	54.88
	54.88
	54.88
	54.88

	商务标平均得分
	54.88

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	6.服务承诺
	3
	3
	3.4
	4.4
	3.5

	小计
	18
	18
	18.4
	19.4
	18.5

	综合（信用）标平均得分
	18.46

	最终得分
	89.1

	长葛市南席镇第十二小学综合楼、石象镇苗庄小学餐厅及附属、后河镇第二中心幼儿园附属建设工程评审得分表

	单位名称
	河南省英帆建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.5
	0.6
	1
	0.6
	1

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.7
	1.7
	1.5
	1.3
	2

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.5
	1.7
	1.4
	2

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.7
	1.6
	1.3
	2

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.5
	1.7
	1.5
	2

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.5
	1.6
	1.3
	2

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	0.6
	0.6
	0.7
	0.4
	1

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.5
	0.5
	0.6
	0.5
	0.5

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.5
	0.6
	0.7
	0.6
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.7
	1.4
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.3
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.7
	1.6
	1.7
	1.4
	1.5

	小计
	14.7
	15
	16.1
	13
	18

	技术标平均得分
	15.36

	商
务
	1．投标报价得分
	28.95
	28.95
	28.95
	28.95
	28.95

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	2.78
	2.78
	2.78
	2.78
	2.78

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	56.73
	56.73
	56.73
	56.73
	56.73

	商务标平均得分
	56.73

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.服务承诺
	2.9
	3.1
	2.3
	4
	3.3

	小计
	15.9
	16.1
	15.3
	17
	16.3

	综合（信用）标平均得分
	16.12 

	最终得分
	88.21 


三标段
	长葛市南席镇第十二小学综合楼、石象镇苗庄小学餐厅及附属、后河镇第二中心幼儿园附属建设工程评审得分表

	单位名称
	长葛市业兴建筑有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.6
	1
	1
	0.8
	1

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.6
	1.5
	1.5
	1.7
	2

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.5
	2
	1.7
	1.6
	2

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.5
	1.7
	1.8
	2

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.5
	1.6
	1.7
	2

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.6
	2
	1.7
	1.6
	2

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	0.7
	1
	0.6
	0.7
	1

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.5
	1
	0.6
	0.7
	1

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.6
	1
	0.6
	0.8
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.7
	1.5
	1.6
	1.8
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.7
	1.7
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.5
	2
	1.7
	1.6
	1.5

	小计
	14.9
	17.5
	16
	16.5
	18.5

	技术标平均得分
	16.68

	商
务
	1．投标报价得分
	21.38
	21.38
	21.38
	21.38
	21.38

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	3
	3
	3
	3
	3

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	49.38
	49.38
	49.38
	49.38
	49.38

	商务标平均得分
	49.38

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.服务承诺
	1.6
	
	
	
	

	小计
	14.6
	
	
	
	

	综合（信用）标平均得分
	14.86

	最终得分
	80.92


	长葛市南席镇第十二小学综合楼、石象镇苗庄小学餐厅及附属、后河镇第二中心幼儿园附属建设工程评审得分表

	单位名称
	长葛市建安公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.6
	1
	1
	0.6
	1

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.5
	1.6
	1.4
	2

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1
	1.6
	1.5
	2

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.5
	1.7
	1.6
	2

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1
	1.6
	1.4
	2

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1
	1.6
	1.3
	1

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	0.6
	1
	0.6
	0.5
	1

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.5
	1
	0.6
	0.6
	0.5

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.5
	1
	0.6
	0.6
	0.5

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.6
	1.4
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.3
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.5
	1
	1.7
	1.3
	0.5

	小计
	14.5
	14
	15.8
	13.5
	15.5

	技术标平均得分
	14.66

	商
务
	1．投标报价得分
	21.15
	21.15
	21.15
	21.15
	21.15

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	3
	3
	3
	3
	3

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	49.15
	49.15
	49.15
	49.15
	49.15

	商务标平均得分
	49.15

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.服务承诺
	3.5
	4
	3.5
	4.1
	3

	小计
	16.5
	17
	16.5
	17.1
	16

	综合（信用）标平均得分
	16.62

	最终得分
	80.43


六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
二标段：
第一中标候选人：河南鑫鼎园建筑工程有限公司

投标报价： 1293472.64 元      大写：壹佰贰拾玖万叁仟肆佰柒拾贰元陆角肆分 
项目经理：张杰                证号：豫241151570850

工期： 240日历天              质量标准：合格
业绩：1、 郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目二十二标段
合同签订日期：2016年9月14日        合同金额：3841484.72元  
      2、郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目二十一标段
合同签订日期：2016年9月15日        合同金额：3418227.24元  
3、项城市2015年第二批、2016年农村义务教育阶段学校校舍维修改造资金项目和2015年农村初中校舍改造项目十四标段
合同签订日期：2016年12月16日        合同金额：1066645.8元
第二中标候选人：河南忠信建筑工程有限公司

投标报价： 1285366.49 元       大写：壹佰贰拾捌万伍仟叁佰陆拾陆元肆角玖分 
项目经理：周迎五               证号： 豫241161693202

工期：  240日历天              质量标准：合格
业绩：1、 正阳县2016年薄弱学校改造及校舍维修改造项目第三标段
合同签订日期：2016年12月26日        合同金额： 1934854.28元 
      2、驻马店经济开发区信义小学、清河佳苑住宅小区幼儿园附属配套工程
合同签订日期：2017年3月25日        合同金额： 3913514.79元 
3、正阳县2014年农村义务教育阶段学校校舍维修改造资金项目第六标段
合同签订日期： 2015年2月18日       合同金额：2771340.67元
第三中标候选人：河南省英帆建筑工程有限公司
投标报价： 1292999.30 元       大写：壹佰贰拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元叁角 
项目经理：唐红军              证号：豫241151581334

工期：   240 日历天           质量标准：合格
业绩：1、 2013年农村义务教育薄弱学校改造、2013年学前教育校舍改建（第二批）、2014年校舍维修改造项目八标段
合同签订日期： 2015年10月29日       合同金额： 1493963.90元 
      2、许昌市襄城县丁营乡卫生院建设项目
合同签订日期：2015年8月25日        合同金额： 1059629.93元 
三标段：
第一中标候选人：长葛市业兴建筑有限公司

投标报价： 1107327.35元       大写： 壹佰壹拾万零柒仟叁佰贰拾柒元伍角
项目经理：王艳鸽              证号：豫241151581368
工期：240日历天               质量标准：合格
业绩：1、 襄城县2015年农村初中校舍改造工程建设项目施工第三标段
合同签订日期：2015年12月10日        合同金额： 4029347.39元
      2、长葛市后河镇第二中心幼儿园综合楼、餐厅、厕所及路面硬化
合同签订日期：2016年4月19日        合同金额：1627469.05元  
第二中标候选人：长葛市建安公司

投标报价： 1108424.52元       大写：壹佰壹拾万零捌仟肆佰贰拾肆元伍角贰分 
项目经理：田万营              证号：豫241080910886
工期： 240日历天              质量标准：合格
业绩：1、 长葛市南席镇第十小学综合楼
合同签订日期：2016年1月21日        合同金额： 2394508.59元 
      2、长葛市祥合铝材公共租赁住房建设项目
合同签订日期：2016年6月10日        合同金额：  4832555.98元
（二）签订合同前要处理的事宜
详见招标文件。
七、澄清、说明、补正事项纪要
无
八、公 示 期：2017年12月21日—2017年12月25日

九、联系方式
招标人：长葛市中小学校舍安全工程领导小组

联系人：白主任                     

联系电话： 03746110259 
地址：长葛市八七路西段

招标代理机构：河南兴建建设管理有限公司

项目联系人：李先生

项目联系电话：13243367789  

地址：郑州市郑东新区商务内环路10号金成东方国际1401室

 
