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许昌学院交通运输学院城市交通实验
室 工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：
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(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)
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总   说   明

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 第 1 页 共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001001 吊顶天棚
1.50系轻钢龙骨；2.面层

600*600*0.9铝天花
m2 83.23

2 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除实心墙；2.扩4个实心

砖墙门口；3.垃圾清运到校外
m3 45.54

3 011203001001 零星项目一般抹灰
1.水泥砂浆粉门套及拆除墙体

的断面
m2 15.17

4 010802004001 防盗门
1.原木门拆除装子母防盗门；
2.材质0.6钢板烤漆门 高2.8m

宽1.25m，3.含防盗门锁

m2 10.5

5 010401003001 实心砖墙
1.拆除原木门后，240墙封堵
原门口；

2.1：2水泥砂浆抹灰

m3 3.3

6 010802004002 防盗门

1.原木门拆除装防盗门；2.材

质0.6钢板烤漆门 高2.8m 宽
0.98m，3.含防盗门锁

m2 16.46

7 010802001001 不锈钢玻璃门

1.原防盗门拆除装玻璃门，钢
化玻璃12mm;

2.不锈钢配件

3.电子门禁锁

m2 7.8

8 011105003001 块料踢脚线
1.拆除原有陶瓷踢脚；
2.新装陶瓷100*10成品踢脚

m 154

9 011407001001 墙面喷刷涂料 钢化涂料刷两遍 m2 1416.35

10 011604002001 立面抹灰层拆除 原有混合砂浆拆除 m2 1416.35

11 020512001001 木地板
1.1.2cm厚复合木地板;2.2mm

塑料泡沫底膜
m2 162.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

12 011501001001 柜台

办公桌椅：1.桌板800*600*25 
E1级；
2.桌架主管15*50*1.2；前后

挡板0.6钢板

3.椅面规格400*350、靠背
350*190多层板板材厚度9mm
4.椅面高440靠背高760管材厚

度为1.2mm的钢材

套 76

13 01B001 搬挪办公家具
1.搬运家具及加固暖气主管 
2.材料4*4的角钢加固

项 1

14 030412005001 荧光灯 1.LED灯600*600平板灯 套 8

15 030411004001 配线

1.强电改造；
2.增加空调线4mm2、插座线
2.5mm2；

3.墙上地面开槽铺设阻燃管

后，用水泥砂浆抹平
4.顶上用阻燃铺设

m2 212

16 030501007001 接口卡

1.实验室网线及接头；

2.网线76头、铺设阻燃管后用
水泥沙浆抹平

套 76

17 030404035001 插座 全铜5孔地插 个 42

18 030404035002 插座 普通五孔插座 个 38

措施项目

本页小计

合  计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施工
费+单价措施安全文明施

工费

2 其他措施费（费率类）

2.1 011707002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施费+单

价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+单

价措施其他措施费

3 其他（费率类）

合  计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工
费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计
算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实
验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序 号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差 额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设
备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 营业税 不含税工程造价合计

合  计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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主要材料价格表

工程名称： 许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格.型号等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 03010413 半圆头螺钉 M6~12*12~50 10套 115.333

2 03030122 电子锁 把 1.01

3 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 1.81962

4 07070111 陶瓷锦砖 m2 16.016

5 07230101 复合木地板 m2 170.8875

6 09050321 铝板 600*600*0.8 m2 87.3915

7 10010207
轻钢龙骨不上人型(平

面)600*600
m2 87.3915

8 11010201@1 全玻有框门扇 12mm钢化玻璃 m2 7.8

9 11030121 钢制防盗门 m2 16.099526

10 11030121@1 钢制防盗门 子母门 m2 10.27005

11 13030103 108内墙涂料 kg 539.770985

12 13030133 成品腻子粉 kg 2891.05362

13 34050133 泡沫防潮纸 m2 179.025

14 BCCLF0 办公桌椅材料费 元 76

15 BCCLF2
搬挪办公家具及加固暖气管道材

料费
元 1

16 25000001@1 成套LED灯具 套 8.08

17 26410171 成套插座 套 38.76

18 28030301 铜芯多股绝缘电线 m 2462.4

19 28031431@1 铜芯4mm绝缘电线 m 538.65

20 CZ5001 插座埋地单相 15A 套 42.84



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
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承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 名称、规格、型号 单位 数 量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)

备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A — —

合  计 1 — —

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指

数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
    2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为

定值权重。
    3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理

机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22



单位工程主材表

工程名称： 许昌学院交通运输学院城市交通实验室工程 第 1 页 共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 市场价合计 厂家 产地

1 难燃波纹管 m 211.15     

2 半硬质塑料管 m 84.8     

3 成套LED灯具 套 8.08     

4 成套插座 套 38.76     

5 铜芯多股绝缘电线 m 2462.4     

6 铜芯4mm绝缘电线 m 538.65     

7 铜芯2.5mm绝缘电线 m 147     

8 插座埋地单相 15A 套 42.84     

合计  


