建安建工公字〔2017〕184号

许昌市建安区教育体育局

许昌市建安区苏桥镇第一中心小学修缮工程（二次）

评标结果公示
一、基本情况和数据表

(一) 项目概况

1、建设地点：本项目位于许昌市建安区苏桥镇第一中心小学（原苏桥镇第二初级中学）校园内。  

2、建设规模：主要建设内容包括地面硬化、墙体粉刷、新建门卫室等。

3、招标控制价：2152984.73元。
4、质量要求：达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)。
5、计划工期：150 日历天。
6、评标办法：综合计分法。
7、资格审查方式：资格后审。
（二）招标过程

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年1月9日至2018年1月15日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有 10 家。

（三）项目开标数据表

	招标人名称
	许昌市建安区教育体育局

	招标代理机构名称
	北京华采招标代理有限公司

	工程名称
	许昌市建安区苏桥镇第一中心小学修缮工程（二次）

	开标时间
	2018年2月6日10时00分
	开标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4167室

	评标时间
	2018年2月6日11时50分
	评标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4112室

	投标人名单
（分标段填写）
	新乡市大路建设工程有限公司

	
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	
	湖南龙飞电力建设有限公司

	
	河南长业市政工程有限公司

	
	河南泰联建筑工程有限公司

	
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	
	河南兴瑞建设有限公司

	
	许昌威泰建设工程有限公司

	
	河南鸿盛建筑工程有限公司

	
	河南城安建筑工程有限公司


河南城安建筑工程有限公司，因授权委托人未携带有效身份证件参加开标，按废标处理。

二、开标记录（分标段填写）

	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目经理
（含证书编号）
	技术负责人（姓名及职称）
	质量要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	新乡市大路建设工程有限公司
	1973138.22
	150
	王浩然           豫241141456389
	牛磊     中级      
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	1947041.47
	150
	叶小刚           豫241141454885
	宋俊杰   高工      
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	湖南龙飞电力建设有限公司
	2023685.9
	150
	贲原              湘243111217764
	魏鑫根     中级
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	河南长业市政工程有限公司
	1928541.93
	150
	郭燕群           豫241131338275
	王广军   中级     
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	河南泰联建筑工程有限公司
	1991516.27
	150
	李梦              豫241151574351
	刘志辉   中级   
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	河南省玉兴建筑工程有限公司
	1946287.85
	150
	鲍会敏           豫241161696617
	郭海洋   中级
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	河南兴瑞建设有限公司
	1933380.63
	150
	牛安水           豫241151568361
	牛敬堂   中级    
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	许昌威泰建设工程有限公司
	1969907.78
	150
	高松             豫241121228751
	杨军伟   中级    
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	河南鸿盛建筑工程有限公司
	1942495.48
	150
	路毓             豫241141564167
	辛文卫   高工      
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
	完好
	无

	招标控制价
	2152984.73元
	抽取的权重系数K值
	0.3

	目标工期
	150日历天
	质量要求
	达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)

	投标报价修正情况
	/


三、评审情况

（一）清标

	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	新乡市大路建设工程有限公司

	2
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	3
	湖南龙飞电力建设有限公司

	4
	河南长业市政工程有限公司

	5
	河南泰联建筑工程有限公司

	6
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	7
	河南兴瑞建设有限公司

	8
	许昌威泰建设工程有限公司

	9
	河南鸿盛建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


（二）初步评审

	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	新乡市大路建设工程有限公司

	2
	郑州久鼎路桥工程有限公司 

	3
	许昌威泰建设工程有限公司

	4
	河南鸿盛建筑工程有限公司

	5
	河南长业市政工程有限公司

	6
	河南泰联建筑工程有限公司

	7
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	8
	河南兴瑞建设有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	湖南龙飞电力建设有限公司  综合（信用）标中投标函内容不符合初步评审第六项，工期未响应招标文件规定


四、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：

	投标人名称
	最终得分
	投标人排序

	河南鸿盛建筑工程有限公司
	83.76
	1

	河南兴瑞建设有限公司
	81.39
	2

	郑州久鼎路桥工程有限公司 
	80.97 
	3

	河南省玉兴建筑工程有限公司
	79.00 
	4

	河南长业市政工程有限公司
	78.30 
	5

	新乡市大路建设工程有限公司
	70.30 
	6

	河南泰联建筑工程有限公司
	68.36 
	7

	许昌威泰建设工程有限公司
	68.03 
	8


五、推荐的中标候选人评审得分
	
	第一中标候选人
	河南鸿盛建筑工程有限公司

	
	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.7 
	0.8
	0.8
	0.8 
	0.8 

	
	
	2.施工方案和技术措施
	1.6 
	1.7
	1.6
	1.8 
	1.8 

	
	
	3.质量管理体系与措施
	1.7 
	1.7
	1.4
	1.9 
	1.6 

	
	
	4.安全管理体系与措施
	1.6 
	1.7
	1.4
	1.8 
	1.6 

	
	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5 
	1.6
	1.7
	1.7 
	1.6 

	
	
	6.工程进度计划与措施
	0.7 
	0.8
	0.7
	0.9 
	0.8 

	
	
	7.拟投入资源配备计划…
	1.5 
	1.8
	1.6
	1.8 
	1.7 

	
	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.7 
	0.6
	0.7
	0.8 
	0.8 

	
	
	9.施工总平面布置图
	0.8 
	0.7
	0.7
	0.9 
	0.8 

	
	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5 
	1.5
	1.5
	1.8 
	1.6 

	
	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.6 
	1.6
	1.6
	1.8 
	1.6 

	
	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.6 
	1.6
	1.3
	1.8 
	1.6 

	
	小 计
	15.5
	16.1
	15
	17.8
	16.3

	
	技术标平均得分
	16.14

	
	商务标
	1、报价得分
	27.12
	27.12
	27.12
	27.12
	27.12

	
	
	2、分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	3、措施项目得分
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	4、主材单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	小 计
	55.12
	55.12
	55.12
	55.12
	55.12

	
	商务标得分
	55.12

	
	综合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4.服务承诺
	4
	4
	5
	5
	4.5

	
	小 计
	12
	12
	13
	13
	12.5

	
	综合（信用）标平均得分
	12.5

	
	最终得分
	83.76

	
	备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第二中标候选人
	河南兴瑞建设有限公司

	
	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.7 
	0.7
	0.7
	0.7 
	0.7 

	
	
	2.施工方案和技术措施
	1.5 
	1.6
	1.4
	1.3 
	1.5 

	
	
	3.质量管理体系与措施
	1.3 
	1.5
	1.4
	1.5 
	1.4 

	
	
	4.安全管理体系与措施
	1.3 
	1.6
	1.5
	1.6 
	1.5 

	
	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5 
	1.6
	1.5
	1.4 
	1.4 

	
	
	6.工程进度计划与措施
	0.6 
	0.8
	0.7
	0.7 
	0.7 

	
	
	7.拟投入资源配备计划…
	1.6 
	1.6
	1.4
	1.5 
	1.6 

	
	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6 
	0.7
	0.7
	0.6 
	0.8 

	
	
	9.施工总平面布置图
	0.6 
	0.6
	0.6
	0.8 
	0.7 

	
	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5 
	1.6
	1.5
	1.8 
	1.4 

	
	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5 
	1.6
	1.5
	1.5 
	1.5 

	
	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5 
	1.5
	1.6
	1.6 
	1.4 

	
	小 计
	14.2
	15.4
	14.5
	15
	14.6

	
	技术标平均得分
	14.74

	
	商务标
	1、报价得分
	28.46
	28.46
	28.46
	28.46
	28.46

	
	
	2、分部分项综合单价得分
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5

	
	
	3、措施项目得分
	3.59
	3.59
	3.59
	3.59
	3.59

	
	
	4、主材单价得分
	9
	9
	9
	9
	9

	
	小 计
	53.55
	53.55
	53.55
	53.55
	53.55

	
	商务标得分
	53.55

	
	综合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	2.企业综合信用
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	3.项目经理业绩及信用
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	4.服务承诺
	3
	3
	3
	3
	3.5

	
	小 计
	13
	13
	13
	13
	13.5

	
	综合（信用）标平均得分
	13.1

	
	最终得分
	81.39

	
	备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第三中标候选人
	郑州久鼎路桥工程有限公司 

	
	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.7 
	0.7
	0.7
	0.8 
	0.8 

	
	
	2.施工方案和技术措施
	1.5 
	1.7
	1.7
	1.6 
	1.7 

	
	
	3.质量管理体系与措施
	1.5 
	1.6
	1.6
	1.5 
	1.7 

	
	
	4.安全管理体系与措施
	1.5 
	1.7
	1.7
	1.7 
	1.5 

	
	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.6 
	1.5
	1.6
	1.6 
	1.5 

	
	
	6.工程进度计划与措施
	0.7 
	0.7
	0.7
	0.5 
	0.8 

	
	
	7.拟投入资源配备计划…
	1.6 
	1.8
	1.6
	1.5 
	1.6 

	
	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6 
	0.6
	0.7
	0.6 
	0.8 

	
	
	9.施工总平面布置图
	0.7 
	0.7
	0.7
	0.5 
	0.8 

	
	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5 
	1.5
	1.6
	1.5 
	1.5 

	
	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5 
	1.6
	1.5
	1.5 
	1.5 

	
	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.4 
	1.6
	1.5
	1.6 
	1.5 

	
	小 计
	14.8
	15.7
	15.6
	14.9
	15.7

	
	技术标平均得分
	15.34

	
	商务标
	1、报价得分
	26.98
	26.98
	26.98
	26.98
	26.98

	
	
	2、分部分项综合单价得分
	14
	14
	14
	14
	14

	
	
	3、措施项目得分
	2.152
	2.152
	2.152
	2.152
	2.152

	
	
	4、主材单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	小 计
	53.132
	53.132
	53.132
	53.132
	53.132

	
	商务标得分
	53.132

	
	综合（信用）标
	1.项目班子配备
	3.6
	3.6
	3.6
	3.6
	3.6

	
	
	2.企业综合信用
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4.服务承诺
	3
	4
	5
	4
	3.5

	
	小 计
	11.6
	12.6
	13.6
	12.6
	12.1

	
	综合（信用）标平均得分
	12.5

	
	最终得分
	80.97 

	
	备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。



六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜


（一）推荐的中标候选人名单：


第一中标候选人：河南鸿盛建筑工程有限公司


投标报价： 1942495.48元


大写：壹佰玖拾肆万贰仟肆佰玖拾伍元肆角捌分


工期（日历天）： 150日历天        质量标准：合格


拟派项目经理： 路毓  


证书名称、编号： 二级建造师        豫241141564167


企业资质：施工总承包壹级, 本单位符合招标资质条件。


投标文件中填报的项目经理业绩名称：无


投标文件中填报的单位项目业绩名称：


1、禹州市苌庄乡中心学校餐厅宿舍楼


项目所在地： 禹州市苌庄乡中心学校院内


开工日期：2016年01月10日    竣工日期：2016年07月07日


第二中标候选人：河南兴瑞建设有限公司


投标报价： 1933380.63元


大写：壹佰玖拾叁万叁仟叁佰捌拾元陆角叁分


工期（日历天）：150日历天          质量标准：合格


拟派项目经理： 牛安水


证书名称、编号：   二级建造师     豫241151568361


企业资质：施工总承包壹级 , 本单位符合招标资质条件。


投标文件中填报的项目经理业绩名称：


1、舞钢市第六小学教学楼及舞钢市八台镇中心小学学生宿舍楼工程一标段


项目所在地： 舞钢市第六小学


开工日期：2016年08月09日    竣工日期：2017年08月03日


投标文件中填报的单位项目业绩名称：


1、鹤壁市职业技术学院后勤服务楼工程


项目所在地：鹤壁市淇滨区闽江路以北、黄山路以西 


开工日期：2015年07月30日    竣工日期：2016年04月30日


2、舞钢市第六小学教学楼及舞钢市八台镇中心小学学生宿舍楼工程一标段


项目所在地： 舞钢市第六小学


开工日期：2016年08月09日    竣工日期：2017年08月03日


第三中标候选人：郑州久鼎路桥工程有限公司


投标报价：1947041.47 元


大写：壹佰玖拾肆万柒仟零肆拾壹元肆角柒分


工期（日历天）：150日历天        质量标准：合格


拟派项目经理： 叶小刚        


证书名称、编号：  二级建造师  豫241141454885


企业资质：施工总承包壹级 , 本单位符合招标资质条件。


投标文件中填报的项目经理业绩名称：无


投标文件中填报的单位项目业绩名称：


1、河南省洛阳经济学校宿舍楼装修项目


项目所在地： 河南省洛阳经济学校院内


开工日期：2015年11月30日    竣工日期：2016年11月30日


2、原阳县2016年中小学校舍维修改造长效机制资金项目第一标段


项目所在地： 原阳县境内


开工日期：2017年01月25日    竣工日期：2017年06月25日

（二）签订合同前要处理的事宜

七、公示期：2018年2月8日至2018年2月11日，若公示期无异议，期满将向第一中标候选人签发中标通知书。

八、公示地点：《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

九、联系方式

招 标 人：许昌市建安区教育体育局

联系人：周华锋

电 话：18603746529

代理机构：北京华采招标代理有限公司

联系人：周伟

电 话：13903749798

十、备注：

各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。
