建安建工公字〔2018〕13号
许昌辉润地产有限公司
建业北海桂园住宅小区18号楼保障性住房项目
评标结果公示

一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、建设地点：许昌市建安区文峰北路与建德路西北角。
2、建设规模：本项目位于许昌市建安区文峰北路与建德路西北角，地下2层、地上25层，其中底层2层为配套及商业用房，框剪结构，建筑面积13805.58平方米。
3、招标控制价：15131629.37元
4、质量要求：合格(达到国家建设工程质量验收的规范和标准)。
5、计划工期：420日历天。	
6、评标办法：综合计分法
7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于 2018 年 1 月23 日至 2018 年 3  月 6 日在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有 4   家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	许昌辉润地产有限公司

	招标代理机构名称
	河南恒盛建设集团有限公司

	工程名称
	建业北海桂园住宅小区18号楼保障性住房项目

	开标时间
	2018年3 月 6 日9 时30分
	开标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4167室

	评标时间
	2018年3 月 6 日11时30分
	评标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦评标一室


二、开标记录（分标段填写）
	投标单位
	投标报价（元）
	工期
（日历天）
	项目经理
（含证书编号）
	技术
负责人
（姓名及职称）
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南鸿业建筑（集团）有限公司
	14824594.62
	420
	郭剑平
豫141171728909
	张爱支
工程师
	合格
	完好
	无

	河南宏岳建筑有限公司
	15055715.18
	240
	原俊林
豫241060802955
	秦松山
高级工程师
	合格
	完好
	无

	河南省玉兴建筑工程有限公司
	15087114.40
	420
	鲍会敏
豫241161696617
	赵双喜
高级工程师
	合格
	完好
	无

	林州东风建设有限公司
	15111158.94
	420
	杨龙
豫241141563962
	申全明
高级工程师
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	[bookmark: _GoBack]15131629.37
	抽取的权重系数K值
	0.5

	目标工期
	420日历天
	质量要求
	合格（达到国家建设工程质量验收的规范和标准）

	投标报价修正情况
	/


三、评审情况
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南鸿业建筑（集团）有限公司

	2
	河南宏岳建筑有限公司

	3
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	4
	林州东风建设有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	
	 无



（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南鸿业建筑（集团）有限公司

	2
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	河南宏岳建筑有限公司           不符合招标文件初步评审第（6）条规定

	2
	林州东风建设有限公司                    不符合招标文件规定的资格条件    



四、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
	投标人名称
	最终得分
	投标人排序

	河南鸿业建筑（集团）有限公司
	83.07
	1

	河南省玉兴建筑工程有限公司
	69.67
	2



五、推荐的中标候选人详细评审得分
	第一中标候选人
	河南鸿业建设(集团)有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技

术

标
	1.内容完整性和编制水平
	0.9
	0.8
	1
	1
	0.8
	0.7
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.8
	1.6
	1.5
	1.8
	1.6
	1.6
	1.4

	
	3.质量管理体系与措施
	1.8
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6
	1.6
	1.4

	
	4.安全管理体制与措施
	1.8
	1.6
	1.5
	1.8
	1.6
	1.6
	1.4

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.8
	1.6
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.8
	1
	1
	0.8
	0.8
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划…
	1.8
	1.5
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6
	1.4

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.8
	0.7
	1
	1
	0.7
	0.7
	0.8

	
	9.施工总平面布置图
	0.9
	0.8
	1
	1
	0.7
	0.7
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.7
	1.6
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6
	1.4

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.8
	1.7
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6
	1.4

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.7
	1.5
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4

	小计
	17.6
	15.7
	16
	17.4
	15.8
	15.7
	14.4

	技术标平均得分
	16.12

	商
务
标
	1.报价得分
	22.88
	22.88
	22.88
	22.88
	22.88
	22.88
	22.88

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.措施项目得分
	4.07
	4.07
	4.07
	4.07
	4.07
	4.07
	4.07

	
	4.主材单价得分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	51.95
	51.95
	51.95
	51.95
	51.95
	51.95
	51.95

	商务标得分
	51.95

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	3.项目经理业绩及信用
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	小计
	16
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	综合（信用）标平均得分
	15

	最终得分
	83.07

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。
	



	第二中标候选人
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技

术

标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.7
	1
	1
	0.7
	0.7
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.7
	1.5
	1
	1.6
	1.5
	1.5
	1.3

	
	3.质量管理体系与措施
	1.7
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4

	
	4.安全管理体制与措施
	1.6
	1.5
	1
	1.8
	1.5
	1.6
	1.3

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.7
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.3

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.7
	0.5
	1
	0.7
	0.7
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划…
	1.6
	1.4
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5
	1.3

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.8
	0.6
	1
	1
	0.7
	0.7
	0.7

	
	9.施工总平面布置图
	0.8
	0.7
	0.5
	1
	0.7
	0.7
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.3

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.7
	1.5
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.6
	1.4
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5
	1.4

	小计
	16.4
	14.5
	14
	16.9
	15.1
	15
	13.6

	技术标平均得分
	15

	商
务
标
	1.报价得分
	19.34
	19.34
	19.34
	19.34
	19.34
	19.34
	19.34

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.措施项目得分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.主材单价得分
	1.93
	1.93
	1.93
	1.93
	1.93
	1.93
	1.93

	小计
	46.27
	46.27
	46.27
	46.27
	46.27
	46.27
	46.27

	商务标得分
	46.27

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3.4
	3.4
	3.4
	3.4
	3.4
	3.4
	3.4

	
	2.企业综合信用
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	小计
	8.4
	8.4
	8.4
	8.4
	8.4
	8.4
	8.4

	综合（信用）标平均得分
	8.4

	最终得分
	69.67

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。
	



六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南鸿业建设(集团)有限公司
投标报价：	14824594.62元整
大写：壹仟肆佰捌拾贰万肆仟伍佰玖拾肆元陆角贰分
工期：             420日历天              质量标准：合格（达到国家建设工程质量验收的规范和标准）
项目经理：  郭剑平                		注册编号：豫141171728909
投标文件中填报的项目经理业绩名称：
无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、 襄城县烟城路西延（中段）项目 
项目地址：襄城路烟城路  
合同价格：41595586.49元    
开竣工时间：2016-10-16至2018-1-16
第二中标候选人：河南省玉兴建筑工程有限公司
投标报价：	15087114.40元整
大写：壹仟伍佰零捌万柒仟壹佰壹拾肆元肆角整
工期：             420日历天              质量标准：合格（达到国家建设工程质量验收的规范和标准）
项目经理：       鲍会敏             注册编号：豫241161696617       
投标文件中填报的项目经理业绩名称：
无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
无
（2） 签订合同前要处理的事宜：
无
7、 澄清、说明、补正事项纪要：（无）。
八、公示期：2018年3月7 日至2018年3月9 日，若公示期无异议，期满将向第一中标候选人签发中标通知书。
九、公示地点：《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。
十、联系方式
招 标 人：许昌辉润地产有限公司
项目负责人：吴佳佳      电 话：15539756600
代理 机构：河南恒盛建设集团有限公司
项目负责人：赵瑞    电 话：13949800220
十一、备注：
各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。


