开标一览表
	标段
	项目名称
	投标报价
	工期
	备注

	第一标段
	“许昌市公路网图集、系列挂图”项目
	大写：肆拾玖万陆仟元整 

小写：496000.00
	60
	

	
	
	大写：肆拾玖万陆仟元整

小写：496000.00
	
	


投标人（公章）：郑州超图地理信息技术有限公司
投标人法定代表人 （或代理人）签字：
日期：2018 年 04 月 24 日
注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。
附件3、技术方案

一）项目概述

1、项目简介

《许昌市交通图》、《许昌市交通图集》是由许昌市交通运输局根据2017年年底确定的“许昌市十三五交通公路网规划路线”为基本资料，进行新版《许昌市交通图》、《许昌市交通图集》的编制及成果输出工作。

2、项目背景

2016年河南省公路工作会议上，河南省提出了“十三五”全省普通公路工作发展的总体思路：深入贯彻落实党的十八大以来方针政策，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“六个交通”建设，坚持改中求进总体思路，落实建养管并重理念，围绕路网基础设施现代化、服务能力现代化、治理体系和治理能力现代化、人才队伍现代化的目标，推动普通公路全面转型升级，力争到“十三五”时期末率先基本实现普通公路现代化。

在此交通系统“十三五”总体方针的指导下，在2016年全省进行了大规模的“十三五”公路路网的调整及规划（其中包含了高速公路、国道、省道、县道、乡道、村道等）。于2016年底将数据上报至交通部，成为首批实施“十三五”规划路网省份。

随着新的路网调整的确定及逐步实施，现在市、县、区等各部门手里面掌握的纸质及相关电子版地图已经远远不能满足工作需要，在宏观上不能达到许昌市各级公路路网整体布局总览，在微观上不能达到体现各路网连接状态。因此急需针对新的“十三五”路网进行上图成图工作。

3、许昌市概况

许昌，又称莲城，位于河南省中部，下辖2个市辖区、2个县级市、2个县。总面积4996平方公里，2016年底总人口492.66万，常住人口为438.05万。中原城市群、中原经济区核心城市之一。 

许昌地处“中原之中”，郑州新郑国际机场许昌候机楼建成投用，“四站一港”零距离换乘中心基本建成，集高速公路、高速铁路、航空为一体的快捷交通体系初步形成。 

许昌经济强市现代工业体系齐全，非公有制经济发达，拥有许昌新区和东城区、许昌经济开发区3个现代化新城区，以电力和电子装备制造业为主，是国家现代化机电研发基地。

烟草种植历史悠久，有“烟草王国”的美誉，是全国重要的烟草生产加工基地和中药材生产加工基地，2015年命名为全国文明城市。
4、现有资料分析

6.1已有资料

（1）2013年许昌市公路图集

（2）2017年许昌市行政区划表

6.2参考资料

（1）2018年元月版《河南省高速公路图》

（2）《许昌市行政区划图》

6.3资料截止至2017年12月。

7、引用文件

7.1  GB/T18316－2008 《数字测绘成果质量检查与验收》； 

7.2  GB /T 24356－2009 《测绘成果质量检查与验收》； 

7.3  CH/T1004－2005 《测绘技术设计规定》；

7.4  CH/T1001－2005 《测绘技术总结编写规定》；

7.5  GB/T14511—2008 《地图印刷规范》；  

7.6 《公开地图内容表示若干规定》，国家测绘局2003印发年； 

7.7 《公开地图内容表示补充规定（试行）》，国家测绘局2009年印发；

7.8 《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》国家测绘局2010年印发； 

7.9 《地图审核管理规定》；

二）项目区域范围

《许昌市交通图》需体现出许昌市区及所管辖2区、2县、2市范围内所有公路网布局（包含高速公路、国道、省道、县道、乡道等部分村级道路）。

《许昌市交通图集》同时需要体现出许昌市区及所管辖2区、2县、2市范围内所有公路网布局（包含高速公路、国道、省道、县道、乡道等部分村级道路）。

三）项目类型

《许昌市交通图》、《许昌市交通图集》属于测绘领域的制图范畴，地图制作分为地形图编制、普通地图编制、专题地图编制。此次项目隶属于专题地图编制，专题地图是在普通地图编制的基础上重点突出专题要素，因此此次项目属于以交通为专题要素的交通专题地图。

四）技术指标

4.1 比例尺

比例尺要依据编制需要和规定在图幅版面设计中灵活确定，最大幅度地表示制图区域的主区。

4.2 投影  

《许昌市交通图》、《许昌市交通图集》采用高斯-克吕格（横切椭球圆柱等角）投影。

五）《许昌市交通图》、《许昌市交通图集》图幅结构 

5.1《许昌市交通图》、《许昌市交通图集》编排

《许昌市交通图》单幅地图构成：图名、图例、花边、主区内容等。

《许昌市交通图集》内容结构为：封面、封底、扉页、序言、编委、目录、图例、河南省干线公路简表；河南省干线公路图（展开页）；许昌市简介；许昌市公路简表；许昌市公路图（展开页）；**县、市、区简介；**县市区公路简表；**县市区公路图（展开页）；下辖各乡镇及街道办事处公路图。由于页码排序需错开展开页项，因此会有部分插页，此插页安排公路法及地方公路管理类。最终由采购方决定插页内容安排情况。

六）技术方案

1、作业软硬件配置

硬件：计算机I3 4G内存 1T硬盘  8台

软件：操作系统——Windows XP，Windows 7

      图片处理软件——PHOTOSPOP

      排版软件—FIT

2、作业技术路径和流程

工作步骤如下：

2.1专业技术设计。包括设计；资料收集、整理和分析；样图试制等；确定个图范围，计算比例尺，根据采购方提供专题资料进行整理；整理现势资料。

2.2地图制作。采用计算机制图制版一体化技术完成图幅制作；检查验收。

2.3制版印刷。

3、《许昌市交通图》、《许昌市交通图集》作业流程图如下：

①建立项目部，根据项目部成员职能进行任务分工。

②编写项目技术设计书

③根据项目设计书要求，针对各不同类型图幅进行样图试制。

④根据确定好的样图，进行单张图、图集的制作工作。

⑤制作好的地图进行自审、互审、一级审校过程。

⑥一级审校后的地图交由采购方进行第一次审核，并由采购方组织第一次审核会议，在会议上制作方与采购方进行图纸内容及表示方法等交流，对图幅内容进行再次确定。

⑦根据双方第一次审核会议意见进行综合，修改总体设计书，并同时对采购方审核出的问题及意见进行统一修改。

⑧修改后的地图由制作方进行二次审核，二次审核后的地图输出纸稿，交由采购方进行终审，在终审过程中无打的修改，制作方可依据终稿进行修改，修改后出确认稿，最终确认稿需由采购方签字确认。

⑨制作方根据采购方确认签字的稿件，进行最终审核，输出电子文件排版印刷。

⑩按招投标要求提交成果进行最终数据及印刷成品提交。

4、作业方法和技术要求

4.1内容及其表示方法

《许昌市交通图》

4.1.1底图行政区划部分

首先需根据省民政厅最新行政区划调整进行《许昌市交通图》底图更新，把县改区、乡改镇、乡镇改街办、乡镇合并、部分村组所属乡镇调整、部分乡镇所属县、市、区调整等的具有行政区划批文的行政区划调整内容进行核实及改正。同时相对应的境界也要进行调整。

4.1.2底图水系部分

新建的南水北调路线线型按已建成实际情况进行上图，并核查部分水库、大河流的走向及流域问题。由于近年大型河流、水库因为各种原因，水域面积已经有变化，因此要进行相应的适时调整。

4.1.3底图铁路部分

除境内单轨、双轨普通铁路外，重点增加京广高铁，及新增规划铁路。

4.1.4专题交通路线部分

道路包含：许昌市境内的全部高速、国道、省道、县道、乡道、行政村村道及部分自然村道路和专用道路。周边接壤城市的全部高速公路和国省干线及部分县乡公路；

道路编号包含：许昌市境内的全部高速编号、国道编号、省道编号、县道编号、乡道编号、专用道路编号等；

居民地包含：省辖市、县市区、乡、镇、全部行政村、部分自然村；

桥梁、隧道包含：根据地图整体稀疏程度尽量选择道路上的大桥；

许昌市区道路及各个控制点确保现势性。

《许昌市交通图集》

5、工作进度计划
	时间

工作

内容
	2
	4
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	设立项目部
	★
	
	
	
	
	
	
	

	设计书编写
	★
	
	
	
	
	
	
	

	样图试制
	★
	★
	
	
	
	
	
	

	采购方资料整理
	
	★
	
	
	
	
	
	

	图集制作
	
	
	★
	★
	★
	★
	
	

	自审、互审
	
	
	★
	★
	★
	★
	
	

	一级审核
	
	
	
	★
	★
	★
	
	

	采购方审核
	
	
	
	
	
	★
	
	

	二级审核
	
	
	
	
	
	★
	★
	

	图集排版
	
	
	
	
	
	
	★
	

	成果提交
	
	
	
	
	
	
	
	★

	成果资料整理、归档
	
	
	
	
	
	
	
	★


表一：施工进度表

6、最终提交成果和归档资料

6.1最终成果提交

	类别
	项目名称
	数量
	单位

	数据处理
	许昌市测量数据及表格数据成果转化
	1
	批

	制作
	许昌市地图制作费
	1
	幅

	
	许昌市下辖各县市地图制作费
	6
	幅

	
	图

集
	图集乡镇图（16开）
	98
	幅

	
	
	图集省、市、县区（8开）
	9
	幅

	
	
	其余插页、路线表格、目录等
	1
	批

	成果提交
	各县区全开纸图（6县市区，各200张）
	6
	县、市

	
	《许昌市交通图》全开纸图
	500
	张

	
	《许昌市交通图》全开布质地图
	1000
	张

	
	布图配套盒子
	200
	个

	
	各县区全开布图（6县市区，各100张）
	6
	县、市

	
	《许昌市交通图集》
	2000
	册


6.2归档资料

6.2.1《许昌市交通图》《xx县交通图》采购方在审核过程中所有电子、纸质资料。

6.2.2《许昌市交通图册》采购方在审核过程中提供的电子、纸质资料。

7、质量控制环节和质量检查

为确保人物按进度高质量的完成，从设计到作业，从收集资料到审核成图，都要把质量工作作为重中之重，放在首要位置。首先，要在项目参与者中广泛开展质量意识的教育，提高对图册产品保质的自觉性，教育每一位作业人员正确处理质量与数量的关系。其次，在项目的实施中要大力推广全面质量管理，把质量管理工作作为项目管理的中心环节，有效的确保本项目顺利完成。

本项目执行二级检查一级验收。在作业人员自查后，编辑部门组织一、二级检查。一级检查是交于客户进行审核之前，二级是在客户审核专题要素之后。一二级检查是全过程检查，检查比例100%，部门负责人与主任工程师为负责人。验收由编制部门组织实施，负责对成图的全面检查及和鼎最终产品的质量登记，检查比例100%。
