

# XCGC-X2019021 许昌市东城区水务局“许昌市东城区 2018 年农村饮水安全工程维修工程”变更公告

各潜在投标人：

XCGC-X2019021 许昌市东城区水务局“许昌市东城区 2018 年农村饮水安全工程维修工程”现作如下变更：

1. 原发包公告标题“XCGC-X2019021 许昌市东城区税务局“许昌市东城区 2018 年农村饮水安全工程维修工程”-招标公告”

现变更为：“XCGC-X2019021 许昌市东城区水务局“许昌市东城区 2018 年农村饮水安全工程维修工程”-招标公告”

2. 原发包公告 二、项目概况与发包内容中：“（3）建设规模：增加 500m 机井一眼、增加 5 套井堡设备、更换 DN160mm 水表一套、更换 DN80mm 钢管 390 米、更换 2 套消防设备及增加 2 套除砂罐等。”现变更为：“（3）建设规模：增加 500m 机井一眼、增加 5 套井堡设备、更换 DN160mm 水表一套、更换 DN80mm 钢管 390 米、更换 2 套消毒设备及增加 2 套除砂罐等。”

3、原发包文件第二章承包人须知表中，“

5	建设规模	增加 500m 机井一眼、增加 5 套井堡设备、更换 DN160mm 水表一套、更换 DN80mm 钢管 390 米、更换 2 套消防设备及增加 2 套除砂罐等。
---	------	---

”

现变更为：

5	建设规模	增加 500m 机井一眼、增加 5 套井堡设备、更换 DN160mm 水表一套、更换 DN80mm 钢管 390 米、更换 2 套消毒设备及增加 2 套除砂罐等。
---	------	---



4、原发包公告和发包文件中对承包人资格要求和承包人资质条件第(1)条“投标人须具备省级及以上(含省级)水井供水技术协会颁发的壹级凿井工程资质(含水井配套设备及管道安装),独立法人资格,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;”

现均变更为“投标人须具备省级及以上(含省级)水井供水技术协会颁发的壹级凿井工程资质(含水井配套设备),独立法人资格,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;”


5、原工程量清单中,总说明:“一、工程概况:本工程为许昌市东城区2018年农村饮水安全工程维修工程,工程内容为增加500m机井一眼、增加5套井堡设备、更换DN160mm水表一套、更换DN80mm钢管390米、更换2套消防设备及增加2套除砂罐等。”

现变更为:“一、工程概况:本工程为许昌市东城区2018年农村饮水安全工程维修工程,工程内容为增加500m机井一眼、增加5套井堡设备、更换DN160mm水表一套、更换DN80mm钢管390米、更换2套消毒设备及增加2套除砂罐等。”

6、原承包文件提交的截止时间、开标时间、发包时间及投标保证金缴纳截止时间为2019年5月15日08时30分现均变更为2019年5月20日08时30分。

7、原递交承包文件地点及发包地点为许昌市公共资源交易中心(许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼)开标四室现均变更为许昌市公共资源交易中心开标二室。

8、其他内容不做变动!



Handwritten signature in black ink.



2019年05月09日