单项报价单
项目编号：ZFCG-G2019085         
项目名称：许昌市中心医院新院区建设项目职业病危害放射防护预评价及控制效果评价   
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	服务类型

	1
	PET-CT
	台
	1
	3.43
	3.43
	预控评

	2
	ECT
	台
	1
	3.43
	3.43
	预控评

	3
	直线加速器
	台
	2
	3.43
	6.86
	预控评

	4
	16排CT
	台
	3
	0.77
	2.32
	预控评

	5
	移动CT
	台
	1
	0.77
	0.77
	预控评

	6
	DR
	台
	4
	0.77
	3.09
	预控评

	7
	128排CT
	台
	3
	0.77
	2.32
	预控评

	8
	胃肠透视机
	台
	3
	0.77
	2.32
	预控评

	9
	体外碎石机
	台
	1
	077
	0.77
	预控评

	10
	乳腺钼靶机
	台
	1
	0.77
	0.77
	预控评

	11
	骨密度扫描仪
	台
	1
	0.77
	0.77
	预控评

	12
	口腔CT
	台
	1
	0.77
	0.77
	预控评

	13
	后装治疗机
	台
	1
	3.43
	3.43
	预控评

	14
	移动式C臂X线机
	台
	1
	0.77
	0.77
	预控评

	15
	DSA
	台
	5
	0.77
	3.86
	预控评

	16
	256排CT
	台
	1
	0.77
	0.77
	预控评

	17
	口腔X线机
	台
	1
	0.77
	0.77
	预控评

	18
	移动式DR
	台
	1
	0.77
	0.77
	预控评

	合计
	大写：叁拾捌万   小写：380000


天津瑞丹辐射检测评估有限责任公司
2019年7月10日
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	序号
	评价主要过程
	质量控制

	1
	业务受理
	接受建设单位委托，签订技术服务合同。

	2
	资料收集与审核
	（1）建设单位依据评价单位的资料清单提供资料；
（2）评价人员对资料进行审核，资料应真实、齐全 。

	3
	评价方案编制与审核
	（1）评价人员在充分研读有关资料、进行初步工程分析后编制；
（2）评价室组织相关技术人员对评价方案进行讨论、审核。

	4
	报告编写阶段
	（1）评价人员依据评价方案开展评价工作；
（2）评价人员编写评价报告。

	5
	报告审核
	（1）评价人员对评价报告进行复核，并签字；
（2）项目检测负责人对报告中的检测数据进行审核，并签字；
（3）项目技术负责人对报告书进行技术审核，并签字；
（4）质量控制人员（报告审核人）对报告书进行技术审核，并签字。

	6
	专家评审
	公司组织相关专家对评价报告进行技术评审，形成评审意见。

	7
	出具报告
	（1）项目负责人按评审意见修改，合格后出具评价报告；
（2）报告签发人签发报告。

	8
	资料整理与归档
	报告编写人员将收集的相关资料、专家评审意见、报告修改说明及各版本报告稿等相关资料归档。


