禹州市工业大道跨郑万铁路孝山明洞段建设工程施工及监理
评标结果公示
一、基本情况和数据表
（一）项目概况
1、项目名称：禹州市工业大道跨郑万铁路孝山明洞段建设工程施工及监理
[bookmark: _GoBack]2、项目编号：JSGC-SZ-2019158
3、招标控制价：施工标：￥7609651.36元；监理标：￥100300.00元
4、质量要求：合格
5、计划工期：60日历天；    
6、评标办法：施工标：综合计分法；   监理标：综合评标法 
7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2019年8月12日至2019年9月6日在河南省电子招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位：施工标有 3 家，监理标有 3 家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市住房和城乡建设局

	招标代理机构名称
	河南大河招标有限公司

	项目名称
	禹州市工业大道跨郑万铁路孝山明洞段建设工程施工及监理

	开标时间
	2019年9月6日10：00分
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标二室

	评标时间
	2019年9月6日11：30分
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标三室


二、开标记录： 
施工标：
	投标单位
	项目经理
（含证书编号）
	技术负责人
（含职称）
	投标报价
（元）
	工期
日历天
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	许昌永恒天基建设工程有限公司
	马栓柱
豫241141449218
	臧俊杰
工程师
	7599658.42
	60
	密封完好
	无

	许昌市市政实业有限公司 
	郭雅琳
豫241161600712
	李小娟
工程师
	7604653.46
	60
	密封完好
	无 

	郑州腾飞建设工程集团有限公司 
	李光辉
豫241151578381
	李建民
教授级高级工程师
	7533554.46
	60
	密封完好
	无

	招标控制价
	￥7609651.36元
	目标工期
	60日历天
	抽取的权重系数K值
	0.1

	投标报价修正情况
	无


监理标：
	投标单位
	项目总监
（含证书编号）
	投标报价（元）
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	庞永杰
41007044
	100210.00 
	密封完好
	无

	河南昊之伟建设工程管理有限公司
	赵幸品
41002349
	100290.00 
	密封完好
	无

	许昌兴程工程管理有限公司
	郝珏
41005563
	100000.00 
	密封完好
	无

	招标控制价
	￥100300.00元
	招标控制价权重系数a
	0.65

	投标报价修正情况
	无


三、评标标准、评标办法或者评标因素
详见招标文件
四、评审情况：
施工标：
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	许昌永恒天基建设工程有限公司

	2
	许昌市市政实业有限公司 

	3
	郑州腾飞建设工程集团有限公司 

	序号
	未通过清标的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	许昌永恒天基建设工程有限公司

	2
	许昌市市政实业有限公司 

	3
	郑州腾飞建设工程集团有限公司 

	序号
	未通过初步评审的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


监理标：
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	2
	河南昊之伟建设工程管理有限公司

	3
	许昌兴程工程管理有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
施工标
	投标单位
	综合得分
	排序

	郑州腾飞建设工程集团有限公司
	80.21
	1

	许昌永恒天基建设工程有限公司
	69.22
	2

	许昌市市政实业有限公司
	65.11
	3


监理标
	投标单位
	综合得分
	排序

	许昌兴程工程管理有限公司
	94.23
	1

	河南昊之伟建设工程管理有限公司
	54.54
	2

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	44.44
	3


六、推荐的中标候选人详细评审得分
施工标
	第一中标候选人
	郑州腾飞建设工程集团有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	


技
术
标
	1、内容完整性和编制水平      0-1分
	0.8
	0.6
	0.8
	0.8
	0.7

	
	2、施工方案和技术措施        0-2分
	1.6
	1.2
	1.7
	1.7
	1.5

	
	3、质量管理体系与措施        0-2分
	1.6
	1.2
	1.7
	1.8
	1.7

	
	4、安全管理体系与措施	     0-2分
	1.5
	1.3
	1.6
	1.8
	1.5

	
	5、环境保护管理体系与措施　　0-2分
	1.6
	1.3
	1.6
	1.7
	1.7

	
	6、工程进度计划与措施        0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.8
	0.6

	
	7、拟投入资源配备计划        0-2分
	1.6
	1.2
	1.6
	1.8
	1.6

	
	8、施工进度表或施工网络图	 0-1分
	0.7
	0.6
	0.6
	0.8
	0.7

	
	9、施工总平面布置图          0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.8
	0.6

	
	10、节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术         0-2分
	1.6
	1.3
	1.6
	1.8
	1.6

	
	11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用                       0-2分
	1.7
	1.2
	1.6
	1.8
	1.6

	
	12、企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 0-2分
	1.6
	1.3
	1.6
	1.8
	1.6

	小    计
	15.7
	12.6
	15.8
	17.4
	15.4

	技术标平均得分
	15.38

	商
务
标
	1、投标报价                （30分）
	21.38

	
	2、分部分项工程项目综合单价（15分）
	15

	
	3、措施项目                （5分）
	3.35

	
	4、主要材料单价            （10分）
	9

	商务标得分
	48.73

	综
合（信用）标
	1、项目班子配备0-4分
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2、企业综合信用0-6分
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3、项目经理业绩及信用0-4分
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4、服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）0-6分
	6
	4
	5.5
	5
	5

	小 计
	17
	15
	16.5
	16
	16

	综合（信用）标平均得分
	16.10

	最终得分
	80.21



	第二中标候选人
	许昌永恒天基建设工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	


技
术
标
	1、内容完整性和编制水平      0-1分
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7

	
	2、施工方案和技术措施        0-2分
	1.5
	1.2
	1.5
	1.5
	1.7

	
	3、质量管理体系与措施        0-2分
	1.4
	1.3
	1.4
	1.6
	1.7

	
	4、安全管理体系与措施	     0-2分
	1.5
	1.2
	1.4
	1.6
	1.6

	
	5、环境保护管理体系与措施　　0-2分
	1.5
	1.3
	1.6
	1.7
	1.7

	
	6、工程进度计划与措施        0-1分
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7

	
	7、拟投入资源配备计划        0-2分
	1.4
	1.2
	1.5
	1.7
	1.7

	
	8、施工进度表或施工网络图	 0-1分
	0.6
	0.6
	0.5
	0.7
	0.6

	
	9、施工总平面布置图          0-1分
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.6

	
	10、节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术         0-2分
	1.6
	1.3
	1.4
	1.6
	1.7

	
	11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用                       0-2分
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7
	1.7

	
	12、企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 0-2分
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7
	1.7

	小    计
	14.4
	12.7
	14.2
	15.9
	16.1

	技术标平均得分
	14.66

	商
务
标
	1、投标报价                （30分）
	19.58

	
	2、分部分项工程项目综合单价（15分）
	14

	
	3、措施项目                （5分）
	3.178

	
	4、主要材料单价            （10分）
	9

	商务标得分
	45.76

	综
合（信用）标
	1、项目班子配备0-4分
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2、企业综合信用0-6分
	1
	1
	1
	1
	1

	
	3、项目经理业绩及信用0-4分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4、服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）0-6分
	6
	4
	5
	4
	5

	小 计
	10
	8
	9
	8
	9

	综合（信用）标平均得分
	8.80

	最终得分
	69.22



	第三中标候选人
	许昌市市政实业有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	


技
术
标
	1、内容完整性和编制水平      0-1分
	0.6
	0.6
	0.7
	0.7
	0.6

	
	2、施工方案和技术措施        0-2分
	1.5
	1.3
	1.6
	1.6
	1.6

	
	3、质量管理体系与措施        0-2分
	1.5
	1.2
	1.6
	1.6
	1.6

	
	4、安全管理体系与措施	     0-2分
	1.4
	1.3
	1.5
	1.7
	1.6

	
	5、环境保护管理体系与措施　　0-2分
	1.6
	1.2
	1.5
	1.7
	1.6

	
	6、工程进度计划与措施        0-1分
	0.5
	0.6
	0.6
	0.7
	0.7

	
	7、拟投入资源配备计划        0-2分
	1.5
	1.3
	1.5
	1.8
	1.7

	
	8、施工进度表或施工网络图	 0-1分
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.6

	
	9、施工总平面布置图          0-1分
	0.6
	0.6
	0.6
	0.8
	0.6

	
	10、节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术         0-2分
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7
	1.7

	
	11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用                       0-2分
	1.6
	1.3
	1.6
	1.7
	0.6

	
	12、企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 0-2分
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7
	1.6

	小    计
	14.4
	12.7
	14.8
	16.4
	14.5

	技术标平均得分
	14.56

	商
务
标
	1、投标报价                （30分）
	19.28

	
	2、分部分项工程项目综合单价（15分）
	9.5

	
	3、措施项目                （5分）
	2.472

	
	4、主要材料单价            （10分）
	8.5

	商务标得分
	39.75

	综
合（信用）标
	1、项目班子配备0-4分
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2、企业综合信用0-6分
	3
	3
	3
	3
	3

	
	3、项目经理业绩及信用0-4分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4、服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）0-6分
	6
	4
	5
	4
	5

	小 计
	12
	10
	11
	10
	11

	综合（信用）标平均得分
	10.80

	最终得分
	65.11


监理标：
	第一中标候选人
	许昌兴程工程管理有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	


技
术
标
	1、质量控制 5分
	4.5
	4.2
	4
	3
	4

	
	2、进度控制 2分
	1.8
	1.7
	1.5
	1.2
	1.6

	
	3、造价控制3分
	2.8
	2.5
	2
	1.8
	2.6

	
	4、安全措施 3分
	2.8
	2.3
	2.5
	1.8
	2.5

	
	5、旁站监理措施 2分
	1.8
	1.7
	1.8
	1.2
	1.6

	
	6、档案及合同管理 2分
	1.7
	1.7
	1.8
	1.3
	1.5

	
	7、工作制度 1分
	0.7
	0.7
	0.8
	0.6
	0.6

	
	8、组织协调及合理化建议 2分
	1.5
	1.7
	1.5
	1.2
	1.7

	小    计
	17.6
	16.5
	15.9
	12.1
	16.1

	技术标平均得分
	15.64

	商
务
标
	1、监理取费 15分
	14.87
	14.87
	14.87
	14.87
	14.87

	
	2、监理企业业绩  20分
	20
	20
	20
	20
	20

	
	3、监理企业荣誉 10分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4、总监理工程师业绩 15分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	5、总监理工程师荣誉 5分
	5
	5
	5
	5
	5

	
	6、项目监理机构人员配备 7分
	7
	7
	7
	7
	7

	
	7、服务承诺 0-3分
	2.6
	2.5
	2
	2
	2.5

	
	8、业主考评  1-5分
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4

	小 计
	78.87
	78.77
	78.27
	78.27
	78.77

	商务标平均得分
	78.59

	最终得分
	94.23



	第二中标候选人
	河南昊之伟建设工程管理有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	


技
术
标
	1、质量控制 5分
	4
	4
	4
	3.5
	3.5

	
	2、进度控制 2分
	1.6
	1.6
	1.7
	1.4
	1.5

	
	3、造价控制3分
	2.6
	2
	2.2
	2.1
	2.5

	
	4、安全措施 3分
	2.7
	2.1
	2.5
	2.3
	2.3

	
	5、旁站监理措施 2分
	1.7
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5

	
	6、档案及合同管理 2分
	1.6
	1.6
	1.7
	1.8
	1.4

	
	7、工作制度 1分
	0.6
	0.7
	0.7
	0.6
	0.5

	
	8、组织协调及合理化建议 2分
	1.7
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5

	小    计
	16.5
	15.3
	16
	14.8
	14.7

	技术标平均得分
	15.46

	商
务
标
	1、监理取费 15分
	14.98
	14.98
	14.98
	14.98
	14.98

	
	2、监理企业业绩  20分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	3、监理企业荣誉 10分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4、总监理工程师业绩 15分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5、总监理工程师荣誉 5分
	5
	5
	5
	5
	5

	
	6、项目监理机构人员配备 7分
	4
	4
	4
	4
	4

	
	7、服务承诺 0-3分
	2.3
	2
	2
	2
	2.2

	
	8、业主考评  1-5分
	3
	3
	3
	3
	3

	小 计
	39.28
	38.98
	38.98
	38.98
	39.18

	商务标平均得分
	39.08

	最终得分
	54.54



	第三中标候选人
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	


技
术
标
	1、质量控制 5分
	4
	4
	4
	3.5
	3.2

	
	2、进度控制 2分
	1.6
	1.5
	1.8
	1.5
	1.5

	
	3、造价控制3分
	2.6
	2
	2.5
	2
	2.5

	
	4、安全措施 3分
	2.8
	2
	2.5
	2.2
	2.3

	
	5、旁站监理措施 2分
	1.7
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6

	
	6、档案及合同管理 2分
	1.5
	1.5
	1.8
	1.7
	1.4

	
	7、工作制度 1分
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6

	
	8、组织协调及合理化建议 2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4

	小    计
	16.3
	14.8
	16.5
	14.7
	14.5

	技术标平均得分
	15.36

	商
务
标
	1、监理取费 15分
	14.98
	14.98
	14.98
	14.98
	14.98

	
	2、监理企业业绩  20分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3、监理企业荣誉 10分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4、总监理工程师业绩 15分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5、总监理工程师荣誉 5分
	5
	5
	5
	5
	5

	
	6、项目监理机构人员配备 7分
	4
	4
	4
	4
	4

	
	7、服务承诺 0-3分
	2.2
	2
	2
	2
	2.3

	
	8、业主考评  1-5分
	3
	3
	3
	3
	3

	小 计
	29.18
	28.98
	28.98
	28.98
	29.28

	商务标平均得分
	29.08

	最终得分
	44.44


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
施工标
1、推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：郑州腾飞建设工程集团有限公司 
投标报价：￥7533554.46元         大写：柒佰伍拾叁万叁仟伍佰伍拾肆元肆角陆分
工期：60日历天                   投标质量：合格
项目经理: 李光辉                证书名称：二级注册建造师  豫241151578381
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）禹州市吕不韦路（经一路）工程
（2）许昌城市中轴（魏都区段）永昌东路至文轩路景观桥梁及箱涵工程
第二中标候选人： 许昌永恒天基建设工程有限公司
投标报价：￥7599658.42元         大写： 柒佰伍拾玖万玖仟陆佰伍拾捌元肆角贰分
工期：60日历天                   投标质量：合格
项目经理: 马栓柱                 证书名称：二级注册建造师  豫241141449218
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）许昌市城乡一体化示范区魏文路（尚德路-许开路）城市道路建设项目
（2）污水处理三期土建工程（二、五）标段二次二标段
第三中标候选人：许昌市市政实业有限公司 
投标报价：￥7604653.46元         大写： 柒佰陆拾万肆仟陆佰伍拾叁元肆角陆分
工期：60日历天                   投标质量：合格
项目经理: 郭雅琳                证书名称：二注册建造师  豫241161600712
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
监理标
第一中标候选人：许昌兴程工程管理有限公司 
投标报价：￥100000.00元          大写：壹拾万元整 
监理周期：同施工工期
项目总监: 郝珏                  证书名称：41005563
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）禹州市经二路（祥云大道-开元大道）道路排水工程监理
（2）禹州市学院路道路工程（学府西路-轩辕大道）第2标段
（3）禹州市滨河大道（轩辕路-禹王大道）道路排水工程监理
（4）禹州市锦绣路道路工程（锦华路-轩辕大道）监理
第二中标候选人：河南昊之伟建设工程管理有限公司 
投标报价：￥100290.00元          大写：壹拾万零贰佰玖拾元整 
监理周期：同施工工期
项目总监: 赵幸品                证书名称：41002349
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）襄城县文化路西延道路工程
（2）东城区紫薇街、紫东街、雪松路道路工程监理
第三中标候选人： 许昌市复兴建设工程监理有限公司
投标报价：￥100210.00元          大写：壹拾万零贰佰壹拾元整 
监理周期：同施工工期 
项目总监: 庞永杰                证书名称：41007044
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
2、签订合同前要处理的事宜（略）
八、公示期
2019年9月9日— 2019年9月12日
9、 联系方式
招标人：禹州市住房和城乡建设局
地  址：禹州市禹王大道东段
联系人： 赵女士
联系电话：13839000179
监督部门：禹州市建设工程招标投标管理办公室 
联系电话：0374-8111255            
招标代理机构：河南大河招标有限公司
联系人：张先生
联系电话：0374-8235388
                                      
 2019年9月9日
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