襄城县人民医院康养中心工程项目—评标公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
 1、项目名称：襄城县人民医院康养中心工程项目；
2、项目编号：XZ[2019]102号；
3、招标控制价：7154291.66元；
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）；
 5、计划工期：90日历天；
 6、评标办法：综合计分法；
 7、资格审查方式：资格后审；
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2019年9月2日至2019年9月23日在《全国公共资源交易平台（河南·许昌）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间。递交投标文件及投标保证金的投标单位7家。
（三）项目开标数据表

	招标人名称
	襄城县人民医院

	招标代理
机构名称
	河南文达工程咨询有限公司

	工程名称
	襄城县人民医院康养中心工程项目

	开标时间
	2019年9月23日
9：00
	开标地点
	襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园12楼开标二室）

	评标时间
	2019年9月23日
12时
	评标地点
	襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园13楼评标三室）

	投标人名单
（分标段填写）
	河南泰联建筑工程有限公司；河南林正建设工程有限公司；河南鸿盛建筑工程有限公司；河南乐泰建筑工程有限公司；郑州久鼎路桥工程有限公司；河南城安建设工程有限公司；河南大汉建筑工程有限公司；


二、开标记录
	序号
	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目负责人
	质量要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	河南泰联建筑工程有限公司
	7046990.46
	90
	靳海威
	合格
	完好
	无

	2
	河南林正建设工程有限公司
	7136408.27
	90
	王冬栋
	合格
	完好
	无

	3
	河南鸿盛建筑工程有限公司
	7139986.82
	90
	董高科
	合格
	完好
	无

	4
	河南乐泰建筑工程有限公司
	7211904.44
	90
	曹建国
	合格
	完好
	无

	5
	郑州久鼎路桥工程有限公司
	6760806.24
	90
	付永豪
	合格
	完好
	无

	6
	河南城安建设工程有限公司
	6732189.33
	90
	吕朝霞
	合格
	完好
	无

	7
	河南大汉建筑工程有限公司
	6689262.48
	90
	赵雪鹏
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	7154291.66元
	K值
	0.1

	目标工期
	90日历天
	质量要求
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	报价修正情况
	无


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	评标办法
	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%。具体内容详见招标文件。


四、评审情况
各投标单位的硬件特征码是否一致：否
（1） 清标评审
	通过清标的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	河南城安建筑工程有限公司

	2
	河南大汉建筑工程有限公司

	3
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	未通过清标的投标人及原因

	1
	河南鸿盛建筑工程有限公司：

安全文明施工费高于招标控制价中安全文明施工措施费总额。

	2
	河南泰联建筑工程有限公司：

安全文明施工费高于招标控制价中安全文明施工措施费总额。

	3
	河南林正建设工程有限公司：

安全文明施工费高于招标控制价中安全文明施工措施费总额。

	4
	河南乐泰建筑工程有限公司：

投标总报价超过招标文件设定的最高投标限价。


（2） 初步评审

	通过初步评审的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	无

	未通过初步评审的投标人及原因

	1
	河南城安建筑工程有限公司：

投标文件综合信用标封面顶部为“（项目名称）”，与招标文件给定格式“（工程名称）”不一致；商务标、综合信用标、技术标封面均未按招标文件给定格式标注“正本（副本）”或“正（副）本，不符合招标文件第24页第3.7.1款中“投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求”、第54页“投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报”及第32页初步评审“（6）投标文件内容、范围、工期、工程质量、投标有效期、付款方式等是否符合招标文件规定”等要求。已标价工程量清单通过《建设工程造价咨询委托合同》委托河南豫信工程管理有限公司编制，但投标总价封面编制人签字审核人为受托单位的张嘉杰、而签字编制人韩明莉却为河南城安建筑工程有限公司，不符合招标文件第32页初步评审“（1）投标文件是否按招标文件要求签字盖章”要求及招标文件第五章工程量清单的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定。

	2
	河南大汉建筑工程有限公司：

投标文件中已标价工程量清单投标总价封面编制人燕鹏、李斌只有签字，未按此处要求盖专用章，措施项目费用表中复核人要求造价工程师，而签字人李斌为造价员，不符合招标文件第32页初步评审“（1）投标文件是否按招标文件要求签字盖章”要求及招标文件第五章工程量清单中《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定。

	3
	郑州久鼎路桥工程有限公司：

投标文件商务标、综合信用标、技术标封面均未按招标文件给定格式标注“正本（副本）”或“正（副）本，不符合招标文件第24页第3.7.1款中“投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求”、第54页“投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报”及第32页初步评审“（6）投标文件内容、范围、工期、工程质量、投标有效期、付款方式等是否符合招标文件规定”等要求。


经评标委员会评审，本次投标单位共七家，其中四家投标单位未通过清标评审，三家投标单位未通过初步评审，本次招标流标，建议重新招标。
五、公示期：2019年9月25日—2019年9月27日。
六、联系方式：
招 标 人：襄城县人民医院
联系地址：襄城县中心路东段
联系电话：18903993683

招标代理机构：河南文达工程咨询有限公司

联系人：吕先生  潘先生   

地 址：河南省漯河市郾城区嵩山路西侧建业壹号中心（壹号城邦六期B2座一单元19层）

联系电话：0395-3229368   17719136753   13503959787
各有关当事人对评审结果有异议的，可以在公示发布之日起三日内，以书面形式同时向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人亲笔签字，注明法定代表人手机联系方式)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照（原件）、本人身份证件（原件）及《中华人民共和国招标投标法实施条例》中要求的资料一并提交（匿名反映等不予受理），并以质疑函受理确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
2019年9月24日
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