襄城县人民医院康养中心工程（二次）

评标公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
 1、项目名称：襄城县人民医院康养中心工程（二次）；

2、项目编号：XZ[2019]102号；

3、招标控制价：7154291.66元；

4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）；
 5、计划工期：90日历天；

 6、评标办法：综合评标法；

 7、资格审查方式：资格后审；

（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2019年9月30日至2019年10月24日在《全国公共资源交易平台（河南·许昌）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间。递交投标文件及投标保证金的投标单位4家。
（三）项目开标数据表

	招标人名称
	襄城县人民医院

	招标代理
机构名称
	河南文达工程咨询有限公司

	工程名称
	襄城县人民医院康养中心工程项目（二次）

	开标时间
	2019年10月24日
9:00时
	开标地点
	襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园12楼开标二室）

	评标时间
	2019年10月24日
11:30时
	评标地点
	襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园13楼评标三室）

	投标人名单
（分标段填写）
	河南双龙建设工程有限公司、河南泰联建筑工程有限公司、河南林正建设工程有限公司、河南鸿浩建设工程有限公司


二、开标记录
	序号
	投标单位
	投标报价（元）
	工期

（日历天）
	项目负责人
	质量要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	河南双龙建设工程有限公司
	6688839.66
	90
	谢吉振
	合格
	完好
	无

	2
	河南泰联建筑工程有限公司
	6716032.64
	90
	靳海威
	合格
	完好
	无

	3
	河南林正建设工程有限公司
	6689167.09
	90
	周永路
	合格
	完好
	无

	4
	河南鸿浩建设工程有限公司
	6765805.57
	90
	管泽广
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	7154291.66元
	K值
	0.5

	目标工期
	90日历天
	质量要求
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	报价修正情况
	无


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	评标办法
	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占25%，商务标的权重占50%，综合（信用）标的权重占25%。具体内容详见招标文件。


四、评审情况
各投标单位的硬件特征码是否一致：无异常  。
清标评审
	通过清标的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	河南双龙建设工程有限公司

	2
	河南泰联建筑工程有限公司

	3
	河南林正建设工程有限公司

	4
	河南鸿浩建设工程有限公司

	未通过清标的投标人及原因

	1
	无


初步评审

	通过初步评审的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	河南双龙建设工程有限公司

	2
	河南泰联建筑工程有限公司

	3
	河南林正建设工程有限公司

	未通过初步评审的投标人及原因

	1
	河南鸿浩建设工程有限公司，投标文件中“九、近年发生的诉讼及仲裁”未按招标文件要求签字，不符合初步评审的第一条


经评审的投标人排序

	投标人名称
	最终得分
	排 名

	河南双龙建设工程有限公司
	84.91
	1

	河南林正建设工程有限公司
	77.01
	2

	河南泰联建筑工程有限公司
	72.37
	3


六、推荐中标候选人得分情况

	第一中标候选人
	河南双龙建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技

术

标
	1.内容完整性（0-0.5分）
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	2.主要施工方案与技术措施（1-3分）
	2.5
	2.2
	2.5
	2.5
	2.6

	
	3.质量管理体系与措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	2
	1.8
	1.6

	
	4.安全管理体系与措施（1-2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.6
	1.6

	
	5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（1-3分）
	2
	2.1
	2
	2.5
	2.6

	
	6.工期保证措施（1-2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5

	
	7.拟投入资源配备计划（0.5-2分）
	1.5
	1.2
	1.5
	1.5
	1.6

	
	8.施工进度表与网络计划图（0.5-2分）
	0.7
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5

	
	9.施工总平面图布置（0.5-1分）
	0.5
	1
	1
	1
	1

	
	10.技术创新的应用实施措施（1-2分）
	1.5
	1.4
	1.5
	1.8
	1.6

	
	11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（1-2分）
	1.2
	1.3
	1
	1.6
	1.6

	
	12.施工现场实施信息化监控和数据处理（0.5-1.5分）
	0.8
	1.2
	1
	1.2
	1.4

	
	13.风险管理措施（1-2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.2
	1.6

	小计
	10≤得分≤25
	17.2
	18.7
	19.0
	20.3
	20.7

	技术标平均得分
	19.18

	商

务

标
	1.总报价分（30分）
	27.2
	27.2
	27.2
	27.2
	27.2

	
	2.分部分项分（10分）
	8.75
	8.75
	8.75
	8.75
	8.75

	
	3.措施项目分（5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4.主要材料分（5分）
	3.101
	3.101
	3.101
	3.101
	3.101

	小计
	44.051
	44.051
	44.051
	44.051
	44.051

	商务标得分
	44.05

	综合(信用)标
	1.企业业绩（0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.项目经理业绩（0-6分）
	6
	6
	5
	6
	6

	
	3.优惠承诺（1-4分）
	3.5
	3
	4
	3.8
	3

	
	4.履职尽责承诺（1-3分）
	2
	2
	3
	2.6
	2.5

	
	5.企业信用（含纳税诚信）（0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	6.项目经理信用（0-2分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7.招标人意见（0-2分）
	2
	2
	2
	2
	2

	小计
	21.5
	21
	22
	22.4
	21.5

	综合(信用)标平均得分
	21.68

	最终得分
	84.91

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 


	第二中标候选人
	河南林正建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性（0-0.5分）
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	2.主要施工方案与技术措施（1-3分）
	2.5
	2.1
	2
	2.3
	2.5

	
	3.质量管理体系与措施（1-2分）
	1.5
	1.4
	1.5
	1.6
	1.5

	
	4.安全管理体系与措施（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.2
	1.6
	1.5

	
	5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（1-3分）
	2
	2.1
	1.5
	2.2
	2.5

	
	6.工期保证措施（1-2分）
	1.5
	1.4
	1
	1.5
	1.4

	
	7.拟投入资源配备计划（0.5-2分）
	1.5
	1.2
	1.2
	1.5
	1.5

	
	8.施工进度表与网络计划图（0.5-2分）
	0.7
	1.5
	1.2
	1.4
	1.4

	
	9.施工总平面图布置（0.5-1分）
	0.5
	1
	1
	1
	1

	
	10.技术创新的应用实施措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.2
	1.6
	1.5

	
	11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（1-2分）
	1.3
	1.3
	1
	1.5
	1.6

	
	12.施工现场实施信息化监控和数据处理（0.5-1.5分）
	0.8
	1.2
	1
	1
	1.3

	
	13.风险管理措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	1
	1.1
	1.5

	小计
	10≤得分≤25
	17.4
	18.2
	15.3
	18.8
	19.7

	技术标平均得分
	17.88

	商务标
	1.总报价分（30分）
	27.3
	27.3
	27.3
	27.3
	27.3

	
	2.分部分项分（10分）
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5

	
	3.措施项目分（5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4.主要材料分（5分）
	2.926
	2.926
	2.926
	2.926
	2.926

	小计
	43.726
	43.726
	43.726
	43.726
	43.726

	商务标得分
	43.73

	综合(信用)标
	1.企业业绩（0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.项目经理业绩（0-6分）
	3
	3
	3
	3
	3

	
	3.优惠承诺（1-4分）
	3
	3
	3
	3
	2

	
	4.履职尽责承诺（1-3分）
	2
	2
	2
	2.5
	2

	
	5.企业信用（含纳税诚信）（0-4分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.项目经理信用（0-2分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7.招标人意见（0-2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	小计
	15.5
	15.5
	15.5
	16.0
	14.5

	综合(信用)标平均得分
	15.40

	最终得分
	77.01

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 


	第三中标候选人
	河南泰联建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性（0-0.5分）
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	2.主要施工方案与技术措施（1-3分）
	2.5
	2.1
	2
	2.2
	2.5

	
	3.质量管理体系与措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6
	1.6

	
	4.安全管理体系与措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.2
	1.6
	1.5

	
	5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（1-3分）
	2
	2
	1.5
	2.2
	2.5

	
	6.工期保证措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	1
	1.5
	1.5

	
	7.拟投入资源配备计划（0.5-2分）
	1.5
	1.3
	1.2
	1.5
	1.6

	
	8.施工进度表与网络计划图（0.5-2分）
	0.7
	1.5
	1.2
	1.5
	1.4

	
	9.施工总平面图布置（0.5-1分）
	0.5
	1
	1
	1
	1

	
	10.技术创新的应用实施措施（1-2分）
	1.5
	1.3
	1.2
	1.5
	1.5

	
	11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（1-2分）
	1.3
	1.3
	1
	1.5
	1.6

	
	12.施工现场实施信息化监控和数据处理（0.5-1.5分）
	0.7
	1.1
	1
	1
	1.3

	
	13.风险管理措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	1
	1.1
	1.5

	小计
	10≤得分≤25
	17.2
	18.1
	15.3
	18.7
	20.0

	技术标平均得分
	17.86

	商务标
	1.总报价分（30分）
	26.44
	26.44
	26.44
	26.44
	26.44

	
	2.分部分项分（10分）
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5

	
	3.措施项目分（5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4.主要材料分（5分）
	2.872
	2.872
	2.872
	2.872
	2.872

	小计
	43.812
	43.812
	43.812
	43.812
	43.812

	商务标得分
	43.81

	综合(信用)标
	1.企业业绩（0-4分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	2.项目经理业绩（0-6分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.优惠承诺（1-4分）
	3
	3
	2
	3.5
	2

	
	4. 履职尽责承诺（1-3分）
	2
	2
	1.5
	2.5
	2

	
	5.企业信用（含纳税诚信）（0-4分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.项目经理信用（0-2）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7.招标人意见（0-2分）
	2
	2
	2
	2
	2

	小计
	11
	11
	9.5
	12.0
	10

	综合(信用)标平均得分
	10.70

	最终得分
	72.37

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 


七、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单如下：

第一中标候选人：河南双龙建设工程有限公司
投标报价：6688839.66元

大写：陆佰陆拾捌万捌仟捌佰叁拾玖圆陆角陆分   

工期：90日历天           质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目经理：谢吉振     注册证号：豫241131339133，该项目经理符合招标资格要求。

企业资质：建筑工程施工总承包贰级, 本单位符合招标资质条件。
投标文件中填报的项目经理业绩名称：

1、工程名称：襄城县东城区小学综合、教学楼  

项目所在地：襄城县  

开工日期:   2017.2.27         竣工日期：2017.10.27
2、工程名称：许昌经济技术开发区智能装备产业园二期（92-4 地块）3#、4#厂房  

项目所在地： 许昌经济技术开发区

开工日期: 2018.5.15            竣工日期：2019.5.10
投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：襄城县东城区小学综合、教学楼  

项目所在地：襄城县  

开工日期:   2017.2.27         竣工日期：2017.10.27
2、工程名称：许昌经济技术开发区智能装备产业园二期（92-4 地块）3#、4#厂房  

项目所在地： 许昌经济技术开发区

开工日期: 2018.5.15            竣工日期：2019.5.10
第二中标候选人：河南林正建设工程有限公司  
投标报价：6689167.09元 

大写：陆佰陆拾捌万玖仟壹佰陆拾柒圆零角玖分   

工期：90日历天           质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目经理：周永路     注册证号：豫241161720686，该项目经理符合招标资格要求。

企业资质：建筑工程施工总承包叁级, 本单位符合招标资质条件。
投标文件中填报的项目经理业绩名称：

1、工程名称： 西平县行政服务中心附属工程  

项目所在地：西平县 

开工日期：2019.9.17             竣工日期：2019.10.17

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：兰考县普惠金融创新中心升级改造项目（二次）  
项目所在地：兰考县朝阳路中段 

开工日期：2018.12.21            竣工日期: 2019.2.4 

2、工程名称：罗山县天山仓储物流有限公司仓储物流园工程建设项目   
项目所在地：罗山县境内 

开工日期：2018.10.1            竣工日期：2018.11.29 
3、工程名称： 西平县行政服务中心附属工程  

项目所在地：西平县 

开工日期：2019.9.17             竣工日期：2019.10.17

第三中标候选人：河南泰联建筑工程有限公司
投标报价：6716032.64元 

大写：陆佰柒拾壹万陆仟零叁拾贰圆陆角肆分  

工期：90日历天           质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目经理：靳海威     注册证号：豫241141579954，该项目经理符合招标资格要求。

企业资质：建筑工程施工总承包叁级, 本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：

无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：襄城县湛北乡G311国道环境提升改造项目
项目所在地：襄城县湛北乡G311国道 

开工日期：2019年1月24日             竣工日期：2019年2月24日
签订合同前要处理的事宜：无。
八、澄清、说明、补正事项纪要：无。

九、公示期
2019年10月25日—2019年10月29日
十、联系方式
招 标 人：襄城县人民医院
联系地址：襄城县中心路东段
联系电话：18903993683

招标代理机构：河南文达工程咨询有限公司

联系人：吕先生  潘先生   

地 址：河南省漯河市郾城区嵩山路西侧建业壹号中心（壹号城邦六期B2座一单元19层）

联系电话：0395-3229368   17719136753   13503959787
监督电话：0374-3998136 
 
各有关当事人对评审结果有异议的，可以在公示发布之日起三日内，以书面形式同时向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人亲笔签字，注明法定代表人手机联系方式)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照（原件）、本人身份证件（原件）及《中华人民共和国招标投标法实施条例》中要求的资料一并提交（匿名反映等不予受理），并以质疑函受理确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

2019年10月24日
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