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投   标   总   价

招   标   人：

工  程  名  称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目

投标总价

(小写)： 741014.09

(大写)：
柒拾肆万壹仟零壹拾肆元零玖分

投   标   人：
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)

编   制   人：

(造价人员签字盖专用章)

时        间：    年    月    日
扉—3



总   说   明

项目名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目 第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

1.招标文件及工程量清单
2.《工程量清单项目计量规范(2013-河南)》

3.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(2016)》
4.其他

表-01



建设项目投标报价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

规 费

1   许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目

741014.09 7281.06 9224.36

合 计 741014.09 7281.06 9224.36

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



单项工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 单位工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费

规 费

  许昌市疾病预防控制中心实验室改
造项目

741014.09 7281.06 9224.36

1
  许昌市疾病预防控制中心实验室改

造项目-室内装修
471927.61 4009.71 4971.63

2
  许昌市疾病预防控制中心实验室改

造项目-给排水
4024.78 125.39 163.14

3
  许昌市疾病预防控制中心实验室改

造项目-电气
90532.88 1470.57 1910.2

4
  许昌市疾病预防控制中心实验室改
造项目-暖通

100534.62 845.99 1100.63

5
  许昌市疾病预防控制中心实验室改
造项目-集中供气系统

73994.2 829.4 1078.76

合 计 741014.09 7281.06 9224.36

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03



许昌市疾病预防控制中心实验室改
造项目-室内装修 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修

投 标 总 价 
(小
写)： 471,927.61
(大
写)： 肆拾柒万壹仟玖佰贰拾柒元陆角壹分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项

目-室内装修 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项 413058.18

1.1 拆除部分 13651.24

1.2 门窗 52430.79

1.3 地面 56371.49

1.4 墙面 58609.47

1.5 吊顶 50543.2

1.6 其他 181451.99

2 措施项目 10995.29

2.1 其中：安全文明施工费 4009.71

2.2 其他措施费（费率类） 1844.52

2.3 单价措施费 5141.06

3 其他项目 －

3.1 其中:暂列金额 －

3.2 其中:专业工程暂估价 －

3.3 其中:计日工 －

3.4 其中:总承包服务费 －

3.5 其中:其他

4 规费 4971.63 －

4.1 定额规费 4971.63 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 税金 42902.51 －

6 甲供材料费

7 含税工程造价合计 471927.61

投标报价合计=1+2+3+4+5-6 471,927.61 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-室内装修 标段： 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

分部分项工程

拆除部分 13651.24

1 011601001001 砖砌体拆除 1、原墙体拆除 m3 31.44 59.65 1875.4

2 011608001002 铲除油漆面

1、原墙面乳胶漆拆

除
2、2、具体详见图
纸

m2 195.81 3.51 687.29

3 011605001001 平面块料拆除
1、原地砖拆除

2、具体详见图纸
m2 331.16 7.53 2493.63

4 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1、原矿棉板吊顶拆
除

2、具体详见图纸

m2 332.11 5.04 1673.83

5 010103002002 垃圾外运 1、建筑垃圾外运 m3 48.61 142.38 6921.09

门窗 52430.79

1 010801001001 木质门 1、成品玻镁净化门 m2 27.93 680.6 19009.16

2 010801001002 木质门

1、成品玻镁净化门

(含人脸识别门禁系
统）

m2 6.30 1530.6 9642.78

3 010807001001
金属（塑钢、断

桥）窗
1、断桥铝合金窗 m2 37.80 629.07 23778.85

地面 56371.49

1 011103004001 塑料卷材楼地面

1、2.0系列PVC塑胶

地板，胶粘剂粘贴
2、自流平找平层

3mm厚
3、水泥自流平界面

剂
4、具体详见图纸

m2 331.16 162.94 53959.21

2 011105004001 塑料板踢脚线 1、PVC踢脚线 m2 24.57 98.18 2412.28

墙面 58609.47

1 011207001001 墙面装饰板

1、50mm厚玻镁净化

板（两侧0.5mm厚钢
板）

m2 351.00 155.12 54447.12

2 011406001001 抹灰面油漆
1、墙面乳胶漆三遍
2、具体详见图纸

m2 188.94 22.03 4162.35

吊顶 50543.2

1 011302001001 吊顶天棚

1、轻钢龙骨基层

2、600*600*0.8mm
厚铝扣板
3、具体详见图纸

m2 256.02 137.7 35253.95

本页小计 216316.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-室内装修 标段： 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011302001002 吊顶天棚

1、轻钢龙骨基层

2、50mm厚玻镁净化
板

3、具体详见图纸

m2 76.10 200.91 15289.25

其他 181451.99

1 011502001001 金属装饰线 1、铝合金装饰线条 m 557.20 20.96 11678.91

2 011501020001 仪器台
1、仪器台
2、高0.8m  宽0.9m

m 36.80 1696 62412.8

3 011501020002 试验台
1、试验台
2、高0.8m  宽
0.75m

m 30.40 1490 45296

4 011501020003 天平台
1、天平台
2、高0.8m  宽0.6m

m 3.20 1010 3232

5 011501020004 中央台
1、中央台
2、高0.8m  宽1.5m

m 10.00 2490 24900

6 011501001001 双层试剂架 1、双层试剂架 m 8.50 297 2524.5

7 011505001001 洗漱台 1、水池、水龙头 套 2 740 1480

8 011501001002 通风柜

1、通风柜

1.5*0.8*2.30m(含
配套管道、排风
机）

台 3 7980 23940

9 030901003001 紧急喷淋 1、紧急喷淋 套 2 2993.89 5987.78

单价措施项目 5141.06

1 011701006001 满堂脚手架
1、满堂脚手架 基
本层~(3.6m～5.2m)

m2 332.11 15.48 5141.06

本页小计 201882.3

合  计 418199.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 1 页  共 24 页

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 31.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

16-7 换 砌体拆除 加气混凝土砌块墙 m3 1 48.77 10.88 48.77 10.88

人工单价 小计 48.77 10.88

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.65

材
料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 2 页  共 24 页

项目编码 011608001002 项目名称 铲除油漆面 计量单位 m2 工程量 195.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

16-68 换
铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆

涂料
10m2 0.1 27.05 7.99 2.71 0.8

人工单价 小计 2.71 0.8

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.51

材
料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 3 页  共 24 页

项目编码 011605001001 项目名称 平面块料拆除 计量单位 m2 工程量 331.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

16-47 换 块料面层铲除 楼地面 地面砖 10m2 0.1 58.02 17.31 5.8 1.73

人工单价 小计 5.8 1.73

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.53

材
料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 4 页  共 24 页

项目编码 011606003001 项目名称 天棚面龙骨及饰面拆除 计量单位 m2 工程量 332.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

16-61 换
龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 

石膏面
10m2 0.1 38.81 11.54 3.88 1.15

人工单价 小计 3.88 1.15

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.04

材
料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 5 页  共 24 页

项目编码 010103002002 项目名称 垃圾外运 计量单位 m3 工程量 48.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

16-124 + 

16-125 * 
14

建筑垃圾外运 运距1000m以内 �实
际运距(m):15000

10m3 0.12 318.23 752.72 115.52 38.19 90.33 13.86

人工单价 小计 38.19 90.33 13.86

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 142.38

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 6 页  共 24 页

项目编码 010801001001 项目名称 木质门 计量单位 m2 工程量 27.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-1 换 成品木门扇安装 100m2 0.01 1206.8 1478.09 374.8 12.07 14.78 3.75

人工单价 小计 12.07 14.78 3.75

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 650

清单项目综合单价 680.6

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

成品玻镁净化门 m2 1 650 650

其他材料费 - 14.71 -

材料费小计 - 664.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 7 页  共 24 页

项目编码 010801001002 项目名称 木质门 计量单位 m2 工程量 6.30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-1 换 成品木门扇安装 100m2 0.01 1206.8 1478.09 374.8 12.07 14.78 3.75

人工单价 小计 12.07 14.78 3.75

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 1500

清单项目综合单价 1530.6

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

成品玻镁净化门(含人脸识别门禁系统） m2 1 1500 1500

其他材料费 - 14.71 -

材料费小计 - 1514.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 8 页  共 24 页

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 37.80

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-62 换 隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 100m2 0.01 1855.51 8179.3 576.43 18.56 81.79 5.76

人工单价 小计 18.56 81.79 5.76

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 522.96

清单项目综合单价 629.07

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

硅酮耐候密封胶 kg 0.9872 41.53 41

铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) m2 0.9543 548 522.96

其他材料费 - 40.8 -

材料费小计 - 604.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 9 页  共 24 页

项目编码 011103004001 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 331.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-9 + 
11-10 * -

1

水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 �实

际厚度(mm):3
100m2 0.01 1093.91 996.26 14.19 301.06 10.94 9.96 0.14 3.01

11-48 换 橡塑面层 塑料卷材 100m2 0.01 1528.95 832.38 417.43 15.29 8.32 4.17

人工单价 小计 26.23 18.28 0.14 7.18

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般
技工134元/工日

未计价材料费 111.1

清单项目综合单价 162.94

材

料
费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

氯丁橡胶胶粘剂 kg 0.45 17.18 7.73

水泥基自流平砂浆 m3 0.0031 3119.95 9.67

2.0系列PVC塑胶地板 δ1.5 m2 1.1 101 111.1

其他材料费 - 1.01 -

材料费小计 - 129.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 10 页  共 24 页

项目编码 011105004001 项目名称 塑料板踢脚线 计量单位 m2 工程量 24.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-63 换 踢脚线 塑料板 粘贴 100m2 0.01 0.34 3540.9 817 35.41 8.17

人工单价 小计 35.41 8.17

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 54.6

清单项目综合单价 98.18

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PVC踢脚线 3000mm*100mm*5mm m2 1.05 52 54.6

其他材料费 - 35.41 -

材料费小计 - 90.01 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 11 页  共 24 页

项目编码 011207001001 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 351.00

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

12-155 换 墙饰面 面层 电化铝板墙面 100m2 0.01 1857.36 940.38 172.85 551.75 18.57 9.4 1.73 5.52

人工单价 小计 18.57 9.4 1.73 5.52

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 119.9

清单项目综合单价 155.12

材

料
费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

铝拉铆钉 只 20.655 0.25 5.16

50mm厚玻镁净化板（两侧0.5mm厚钢板） m2 1.1 109 119.9

其他材料费 - 4.24 -

材料费小计 - 129.3 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 12 页  共 24 页

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 188.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

14-199 + 

14-201

乳胶漆 室内 墙面 二遍 �实际遍

数(遍):3
100m2 0.01 1098.38 704.5 401.47 10.98 7.05 4.01

人工单价 小计 10.98 7.05 4.01

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 22.03

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.04 -

材料费小计 - 7.05 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 13 页  共 24 页

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 256.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

13-32
装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人
型) 规格600mm*600mm 平面

100m2 0.01 1462.11 2319.89 247.62 575.46 14.62 23.2 2.48 5.75

13-120 换 铝板天棚 600*600 100m2 0.01 920.74 426.26 362.2 9.21 4.26 3.62

人工单价 小计 23.83 27.46 2.48 9.37

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 74.55

清单项目综合单价 137.7

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 m2 1.05 17 17.85

600*600*0.8mm厚铝扣板 m2 1.05 71 74.55

其他材料费 - 9.61 -

材料费小计 - 102.01 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 14 页  共 24 页

项目编码 011302001002 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 76.10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

13-32
装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人
型) 规格600mm*600mm 平面

100m2 0.01 1462.11 2319.89 247.62 575.46 14.62 23.2 2.48 5.75

13-105 换 不锈钢板 天棚面层 100m2 0.01 1691.57 528.58 665.51 16.92 5.29 6.66

人工单价 小计 31.54 28.49 2.48 12.41

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 126

清单项目综合单价 200.91

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 m2 1.05 17 17.85

50mm厚玻镁净化板 m2 1.05 120 126

其他材料费 - 10.63 -

材料费小计 - 154.49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 15 页  共 24 页

项目编码 011502001001 项目名称 金属装饰线 计量单位 m 工程量 557.20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-38 换 铝合金装饰线 角线 宽度 ≤20mm 100m 0.01 454.07 57.39 101.26 4.54 0.57 1.01

人工单价 小计 4.54 0.57 1.01

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 14.84

清单项目综合单价 20.96

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铝合金装饰线条 m 1.06 14 14.84

其他材料费 - 0.57 -

材料费小计 - 15.42 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 16 页  共 24 页

项目编码 011501020001 项目名称 仪器台 计量单位 m 工程量 36.80

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目1 仪器台 m 1

人工单价 小计

未计价材料费 1696

清单项目综合单价 1696

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

仪器台 高0.8m  宽0.9m m 1 1696 1696

材料费小计 - 1696 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 17 页  共 24 页

项目编码 011501020002 项目名称 试验台 计量单位 m 工程量 30.40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目2 试验台 m 1

人工单价 小计

未计价材料费 1490

清单项目综合单价 1490

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

试验台 高0.8m  宽0.75m m 1 1490 1490

材料费小计 - 1490 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 18 页  共 24 页

项目编码 011501020003 项目名称 天平台 计量单位 m 工程量 3.20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目3 天平台 m 1

人工单价 小计

未计价材料费 1010

清单项目综合单价 1010

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

天平台 高0.8m  宽0.6m m 1 1010 1010

材料费小计 - 1010 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 19 页  共 24 页

项目编码 011501020004 项目名称 中央台 计量单位 m 工程量 10.00

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目4 中央台 m 1

人工单价 小计

未计价材料费 2490

清单项目综合单价 2490

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

中央台 高0.8m  宽1.5m m 1 2490 2490

材料费小计 - 2490 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 20 页  共 24 页

项目编码 011501001001 项目名称 双层试剂架 计量单位 m 工程量 8.50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目5 双层试剂架 m 1

人工单价 小计

未计价材料费 297

清单项目综合单价 297

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

双层试剂架 m 1 297 297

材料费小计 - 297 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 21 页  共 24 页

项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目6 洗漱台 套 1

人工单价 小计

未计价材料费 740

清单项目综合单价 740

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

洗漱台 含水池、水龙头 套 1 740 740

材料费小计 - 740 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 22 页  共 24 页

项目编码 011501001002 项目名称 通风柜 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目7 通风柜 台 1

人工单价 小计

未计价材料费 7980

清单项目综合单价 7980

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

通风柜 通风柜1.5*0.8*2.30m(含配套管道、排风机） 台 1 7980 7980

材料费小计 - 7980 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 23 页  共 24 页

项目编码 030901003001 项目名称 紧急喷淋 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

借9-1-45
水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径

15mm以内
个 1 15.32 8.27 0.36 5.59 15.32 8.27 0.36 5.59

人工单价 小计 15.32 8.27 0.36 5.59

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 2964.35

清单项目综合单价 2993.89

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

喷头装饰盘 公称直径15mm以内 个 1.01 15 15.15

紧急喷淋 公称直径15mm以内 个 1.01 2920 2949.2

其他材料费 - 8.27 -

材料费小计 - 2972.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 标段： 第 24 页  共 24 页

项目编码 011701006001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 332.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

17-59 换
单项脚手架 满堂脚手架 基本层

(3.6m~5.2m)
100m2 0.01 702.6 339.7 149.55 354.7 7.03 3.4 1.5 3.55

人工单价 小计 7.03 3.4 1.5 3.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 15.48

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3.31 -

材料费小计 - 3.3 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内
装修 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额
(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施工
费+单价措施安全文明施
工费

4009.71

2 其他措施费（费率类） 1844.52

2.1 011707002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

25 461.13

2.2 011707004001 二次搬运费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

50 922.26

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+单

价措施其他措施费
25 461.13

2.4 011707008001 其他

3 011707007001 已完工程及设备保护费

合  计 5854.23

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装
修 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表12-2-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表12-2-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表12-2-3

3 计日工 明细详见表12-2-4

4 总承包服务费 明细详见表12-2-5

5 索赔与现场签证 —      明细详见表-12-6

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造

项目-室内装修 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造
项目-室内装修 标段： 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-室内装修 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额±(元) 备 注

1

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-室内装修 标段： 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

2

3

人工小计

二 材料

1

2

3

材料小计

三 施工机械

1

2

3

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

合    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-室内装修 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

1

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-

室内装修 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 4971.63 4971.63

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 4971.63 4971.63

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价 429025.1 10 42902.51

合  计 47874.14

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名

称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-室内装修 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价

1 03010115 铝拉铆钉 只 7249.905 0.25 1812.48

2 10010207
轻钢龙骨不上人型(平
面)600*600

m2 348.726 17 5928.34

3 14410181 硅酮耐候密封胶 kg 37.315026 41.53 1549.69

4 14410251 氯丁橡胶胶粘剂 kg 149.022 17.18 2560.2

5 80010746 水泥基自流平砂浆 m3 1.01335 3119.95 3161.6

6 03070135@1 紧急喷淋 公称直径15mm以内 个 2.02 2920 5898.4

7 07190101@1 2.0系列PVC塑胶地板 δ1.5 m2 364.276 101 36791.88

8 09050211@1 50mm厚玻镁净化板 m2 79.905 120 9588.6

9 09050321@1 600*600*0.8mm厚铝扣板 m2 268.821 71 19086.29

10 09050426@1
50mm厚玻镁净化板（两侧0.5mm
厚钢板）

m2 386.1 109 42084.9

11 11010000@1 成品玻镁净化门 m2 27.93 650 18154.5

12 11010000@2
成品玻镁净化门(含人脸识别门

禁系统）
m2 6.3 1500 9450

13 11090226@1
铝合金隔热断桥推拉窗(含中空

玻璃)
m2 36.07254 548 19767.75

14 12030145@1 铝合金装饰线条 m 590.632 14 8268.85

15 12090121@2 PVC踢脚线 3000mm*100mm*5mm m2 25.7985 52 1341.52

16 23210111 喷头装饰盘 公称直径15mm以内 个 2.02 15 30.3

17 BCCLF0@1 仪器台 高0.8m  宽0.9m m 36.8 1696 62412.8

18 BCCLF1@1 试验台 高0.8m  宽0.75m m 30.4 1490 45296

19 BCCLF2@1 天平台 高0.8m  宽0.6m m 3.2 1010 3232

20 BCCLF3@1 中央台 高0.8m  宽1.5m m 10 2490 24900

21 BCCLF4@1 双层试剂架 m 8.5 297 2524.5

22 BCCLF5@1 洗漱台 含水池、水龙头 套 2 740 1480

23 BCCLF6@1 通风柜
通风柜1.5*0.8*2.30m(含配
套管道、排风机）

台 3 7980 23940



许昌市疾病预防控制中心实验室改
造项目-给排水 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3
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投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水

投 标 总 价 
(小
写)： 4,024.78
(大
写)： 肆仟零贰拾肆元柒角捌分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项

目-给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项 3253.56

2 措施项目 242.19

2.1 其中：安全文明施工费 125.39

2.2 其他措施费（费率类） 60.52

2.3 单价措施费 56.28

3 其他项目 －

3.1 其中:暂列金额 －

3.2 其中:专业工程暂估价 －

3.3 其中:计日工 －

3.4 其中:总承包服务费 －

3.5 其中:其他

4 规费 163.14 －

4.1 定额规费 163.14 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 税金 365.89 －

6 甲供材料费

7 含税工程造价合计 4024.78

投标报价合计=1+2+3+4+5-6 4,024.78 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

分部分项工程 3253.56

1 031001006001 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：给水

3、材质、规格：
PPR管DN25

4、连接形式：热熔
连接

m 38.80 24.69 957.97

2 031001006002 塑料管

1、安装部位：室内

2、介质：排水
3、材质、规格：

UPVC管DN50
4、连接形式：粘接

连接

m 8.10 24.15 195.62

3 031001006003 塑料管

1、安装部位：室内

2、介质：排水
3、材质、规格：
UPVC管DN75

4、连接形式：粘接

连接

m 30.60 36.05 1103.13

4 031003013001 水表

1、名称：水表

2、型号：DN25
3、连接形式：螺纹

连接

个 1 152.3 152.3

5 031003001001 螺纹阀门
1、类型：截止阀
2、规格、压力等

级：DN25

个 6 131.83 790.98

6 031004014001
给、排水附

（配）件

1、名称：地漏
2、型号、规格：
DN50

个 2 26.78 53.56

单价措施项目 56.28

1 031301017001 脚手架搭拆
1、名称：给排水脚

手架搭拆
项 1 56.28 56.28

本页小计 3309.84

合  计 3309.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 标段： 第 1 页  共 7 页

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 38.80

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-324
室内塑料给水管(热熔连接) 公称

外径25mm以内
10m 0.1 121.83 1.7 0.13 45.15 12.18 0.17 0.01 4.52

人工单价 小计 12.18 0.17 0.01 4.52

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 7.81

清单项目综合单价 24.69

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

锯条 (各种规格) 根 0.0144 0.77 0.01

电 kW·h 0.1146 0.71 0.08

六角螺栓 kg 0.0004 7.14

弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa 块 0.0002 65 0.01

PPR管 DN25 m 1.016 6.6 6.71

室内塑料给水管热熔管件 DN25 个 1.225 0.9 1.1

其他材料费 - 0.06 -

材料费小计 - 7.98 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 标段： 第 2 页  共 7 页

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 8.10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-365
室内塑料排水管(粘接) 公称外径

50mm以内
10m 0.1 135.35 3.16 0.03 49.94 13.54 0.32 4.99

人工单价 小计 13.54 0.32 4.99

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 5.3

清单项目综合单价 24.15

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

锯条 (各种规格) 根 0.0268 0.77 0.02

胶粘剂 kg 0.0084 16 0.13

丙酮 kg 0.0126 9.46 0.12

UPVC管 DN50 m 1.012 4.5 4.55

室内塑料排水管粘接管件 DN50 个 0.69 1.08 0.75

其他材料费 - 0.04 -

材料费小计 - 5.62 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 标段： 第 3 页  共 7 页

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 30.60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-366
室内塑料排水管(粘接) 公称外径

75mm以内
10m 0.1 181.36 5.82 0.03 67.12 18.14 0.58 6.71

人工单价 小计 18.14 0.58 6.71

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 10.62

清单项目综合单价 36.05

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

锯条 (各种规格) 根 0.0863 0.77 0.07

胶粘剂 kg 0.0149 16 0.24

丙酮 kg 0.0224 9.46 0.21

UPVC管 DN75 m 0.98 8.67 8.5

室内塑料排水管粘接管件 DN75 个 0.885 2.4 2.12

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 11.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 标段： 第 4 页  共 7 页

项目编码 031003013001 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-5-289
普通水表安装(螺纹连接) 公称直

径25mm以内
个 1 22.67 2.88 0.36 8.39 22.67 2.88 0.36 8.39

人工单价 小计 22.67 2.88 0.36 8.39

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 118

清单项目综合单价 152.3

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

锯条 (各种规格) 根 0.082 0.77 0.06

黑玛钢管箍 DN25 个 1.01 1.7 1.72

聚四氟乙烯生料带 宽20 m 2.184 0.34 0.74

水表 DN25 个 1 118 118

其他材料费 - 0.36 -

材料费小计 - 120.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 标段： 第 5 页  共 7 页

项目编码 031003001001 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-5-3 螺纹阀门安装 公称直径25mm以内 个 1 11.91 5.23 1.22 4.39 11.91 5.23 1.22 4.39

人工单价 小计 11.91 5.23 1.22 4.39

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 109.08

清单项目综合单价 131.83

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

锯条 (各种规格) 根 0.064 0.77 0.05

六角螺栓 kg 0.036 7.14 0.26

弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa 块 0.006 65 0.39

聚四氟乙烯生料带 宽20 m 1.884 0.34 0.64

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 1.8 1.82

黑玛钢六角内接头 DN25 个 0.808 1.08 0.87

截止阀 DN25 个 1.01 108 109.08

其他材料费 - 1.21 -

材料费小计 - 114.31 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 标段： 第 6 页  共 7 页

项目编码 031004014001 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-90 地漏安装 公称直径50mm以内 10个 0.1 163.19 1.81 60.33 16.32 0.18 6.03

人工单价 小计 16.32 0.18 6.03

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4.24

清单项目综合单价 26.78

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

胶粘剂 kg 0.011 16 0.18

地漏 DN50 个 1.01 4.2 4.24

其他材料费 - 0.01 -

材料费小计 - 4.43 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 标段： 第 7 页  共 7 页

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-13-HA1 脚手架搭拆费
100工

日
0.1171 127.71 283.07 69.91 14.95 33.15 8.19

人工单价 小计 14.95 33.15 8.19

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 56.28

材

料

费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

周转性材料费(占人工费) 元 33.148 1 33.15

材料费小计 - 33.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排
水 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额
(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施工
费+单价措施安全文明施
工费

125.39

2 其他措施费（费率类） 60.52

2.1 031302002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

25 15.13

2.2 031302004001 二次搬运费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

50 30.26

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+单

价措施其他措施费
25 15.13

2.4 031302008001 其他

3 031302006001 已完工程及设备保护

合  计 185.91

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表12-2-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表12-2-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表12-2-3

3 计日工 明细详见表12-2-4

4 总承包服务费 明细详见表12-2-5

5 索赔与现场签证 —      明细详见表-12-6

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造

项目-给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造
项目-给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额±(元) 备 注

1

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

2

3

人工小计

二 材料

1

2

3

材料小计

三 施工机械

1

2

3

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

合    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

1 发包人分包专业工程

2 发包人供应材料

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-

给排水 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 163.14 163.14

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 163.14 163.14

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价 3658.89 10 365.89

合  计 529.03

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名

称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-给排水 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价

1 03011305 六角螺栓 kg 0.23152 7.14 1.65

2 03131955 锯条 (各种规格) 根 3.88258 0.77 2.99

3 13350157 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 13.488 0.34 4.59

4 14330193 丙酮 kg 0.7875 9.46 7.45

5 14410325 胶粘剂 kg 0.54598 16 8.74

6 18150391 黑玛钢活接头 DN25 个 6.06 1.8 10.91

7 18150413 黑玛钢六角内接头 DN25 个 4.848 1.08 5.24

8 18250455 黑玛钢管箍 DN25 个 1.01 1.7 1.72

9 24110186 弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa 块 0.04376 65 2.84

10 34110103 电 kW·h 4.44648 0.71 3.16

11 QTCLF1 周转性材料费(占人工费) 元 33.148032 1 33.15

12 03070301@1 地漏 DN50 个 2.02 4.2 8.48

13 17250257@1 PPR管 DN25 m 39.4208 6.6 260.18

14 17250299@1 UPVC管 DN50 m 8.1972 4.5 36.89

15 17250299@2 UPVC管 DN75 m 29.988 8.67 260

16 18090162@1 室内塑料给水管热熔管件 DN25 个 47.53 0.9 42.78

17 18090232@1 室内塑料排水管粘接管件 DN50 个 5.589 1.08 6.04

18 18090232@2 室内塑料排水管粘接管件 DN75 个 27.081 2.4 64.99

19 19000316@1 截止阀 DN25 个 6.06 108 654.48

20 24010206@1 水表 DN25 个 1 118 118



许昌市疾病预防控制中心实验室改
造项目-电气 工程

投 标 总 价
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(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气

投 标 总 价 
(小
写)： 90,532.88
(大
写)： 玖万零伍佰叁拾贰元捌角捌分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项

目-电气 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项 77746.29

2 措施项目 2646.13

2.1 其中：安全文明施工费 1470.57

2.2 其他措施费（费率类） 707.64

2.3 单价措施费 467.92

3 其他项目 －

3.1 其中:暂列金额 －

3.2 其中:专业工程暂估价 －

3.3 其中:计日工 －

3.4 其中:总承包服务费 －

3.5 其中:其他

4 规费 1910.2 －

4.1 定额规费 1910.2 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 税金 8230.26 －

6 甲供材料费

7 含税工程造价合计 90532.88

投标报价合计=1+2+3+4+5-6 90,532.88 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-电气 标段： 第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

分部分项工程 77746.29

1 030414002001 送配电装置系统
1、名称：送配电装
置调试

系统 1 348.65 348.65

2 030404017001 配电箱

1、名称：配电箱
AL1

2、型号、参数：详
见图纸

台 1 1273.72 1273.72

3 030404017002 配电箱

1、名称：配电箱

AL2
2、型号、参数：详

见图纸

台 1 1273.72 1273.72

4 030404017003 配电箱

1、名称：配电箱A-
01-A-09

2、型号、参数：详
见图纸

3、安装方式：距地
1.8m

台 9 773.72 6963.48

5 030408001001 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、型号：YJV-
4*95+1*50

3、敷设方式：穿管

敷设
4、压铜接线端子95
、压铜接线端子50

m 10.40 261.82 2722.93

6 030408001002 电力电缆

1、名称：电力电缆

2、型号：YJV-
4*50+1*25

3、敷设方式：穿管
敷设

4、压铜接线端子25
、压铜接线端子50

m 185.50 140.28 26021.94

7 030411003001 桥架

1、名称：强电桥架

2、型号：300*100
3、桥架支撑架制作

、安装

m 30.10 91.78 2762.58

8 030411003002 桥架

1、名称：强电桥架

2、型号：200*100

3、桥架支撑架制作
、安装

m 19.20 82.25 1579.2

本页小计 42946.22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-电气 标段： 第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 030411004001 配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内

穿线

3、型号：ZRBV-2.5
4、接线端子2.5

m 753.30 4.04 3043.33

10 030411004002 配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内

穿线
3、型号：ZRBV-4

4、接线端子4

m 1149.90 4.96 5703.5

11 030411001001 配管

1、名称：穿线管
2、材质：焊接钢管

3、规格：DN15
4、配置形式：砖、

混凝土结构暗配

m 596.40 13.08 7800.91

12 030411001002 配管

1、名称：穿线管
2、材质：焊接钢管

3、规格：DN65
4、配置形式：砖、

混凝土结构暗配

m 14.40 57.12 822.53

13 030411001003 配管

1、名称：穿线管
2、材质：焊接钢管

3、规格：DN80
4、配置形式：砖、

混凝土结构暗配

m 4.20 73.3 307.86

14 030412001001 普通灯具
1、名称：LED面板
灯

2、规格：1200*300

套 12 224.95 2699.4

15 030412001002 普通灯具

1、名称：LED面板

灯
2、规格：600*600

套 37 194.11 7182.07

16 030404034001 照明开关

1、名称：双联双控

开关
2、安装方式：距地
1.3m

个 18 15.01 270.18

17 030404035001 插座
1、名称：普通五孔

插座
个 72 14.32 1031.04

18 030404035002 插座
1、名称：六孔万能
地插

个 4 24.21 96.84

19 030411006001 接线盒 1、名称：开关盒 个 18 6.03 108.54

本页小计 29066.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-电气 标段： 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

20 030411006002 接线盒 1、名称：接线盒 个 201 6.42 1290.42

21 030413002001 凿（压）槽
1、名称：剔槽

2、规格：Φ15
m 282.60 14.88 4205.09

22 030413002002 凿（压）槽
1、名称：剔槽

2、规格：Φ70
m 10.80 22.07 238.36

单价措施项目 467.92

1 031301017002 脚手架搭拆
1、名称：电气脚手
架搭拆

项 1 467.92 467.92

本页小计 6201.79

合  计 78214.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 1 页  共 23 页

项目编码 030414002001 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-17-28 

换

输配电装置系统调试 ≤1kV交流供

电
系统 1 222.97 2.33 49.44 73.91 222.97 2.33 49.44 73.91

人工单价 小计 222.97 2.33 49.44 73.91

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 348.65

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2.33 -

材料费小计 - 2.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 2 页  共 23 页

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-2-77
成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半

周长1.5m
台 1 144.74 26.64 52.34 144.74 26.64 52.34

人工单价 小计 144.74 26.64 52.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 1050

清单项目综合单价 1273.72

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱AL1 台 1 1050 1050

其他材料费 - 26.64 -

材料费小计 - 1076.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 3 页  共 23 页

项目编码 030404017002 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-2-77
成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半

周长1.5m
台 1 144.74 26.64 52.34 144.74 26.64 52.34

人工单价 小计 144.74 26.64 52.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 1050

清单项目综合单价 1273.72

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱AL2 台 1 1050 1050

其他材料费 - 26.64 -

材料费小计 - 1076.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 4 页  共 23 页

项目编码 030404017003 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-2-77
成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半

周长1.5m
台 1 144.74 26.64 52.34 144.74 26.64 52.34

人工单价 小计 144.74 26.64 52.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 550

清单项目综合单价 773.72

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱A-01-A-09 台 1 550 550

其他材料费 - 26.64 -

材料费小计 - 576.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 5 页  共 23 页

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 10.40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-164 
换

室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆
敷设 电缆截面≤120mm2

10m 0.1 292.24 35.87 9.42 32.36 29.22 3.59 0.94 3.24

人工单价 小计 29.22 3.59 0.94 3.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般
技工134元/工日

未计价材料费 224.83

清单项目综合单价 261.82

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

电力电缆 YJV-4*95+1*50 m 1.01 222.6 224.83

其他材料费 - 3.59 -

材料费小计 - 228.41 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 6 页  共 23 页

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 185.50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-162 
换

室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆
敷设 电缆截面≤50mm2

10m 0.1 154.02 19.52 9.01 22.38 15.4 1.95 0.9 2.24

人工单价 小计 15.4 1.95 0.9 2.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般
技工134元/工日

未计价材料费 119.79

清单项目综合单价 140.28

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

电力电缆 YJV-4*50+1*25 m 1.01 118.6 119.79

其他材料费 - 1.95 -

材料费小计 - 121.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 7 页  共 23 页

项目编码 030411003001 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 30.10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-65 换 钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm 10m 0.1 275.72 12.22 11.83 72.71 27.57 1.22 1.18 7.27

人工单价 小计 27.57 1.22 1.18 7.27

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 54.54

清单项目综合单价 91.78

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

强电桥架 300*100 m 1.01 54 54.54

其他材料费 - 1.22 -

材料费小计 - 55.76 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 8 页  共 23 页

项目编码 030411003002 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 19.20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-64 换 钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm 10m 0.1 286.45 11.58 6.35 43.55 28.65 1.16 0.64 4.36

人工单价 小计 28.65 1.16 0.64 4.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 47.47

清单项目综合单价 82.25

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

强电桥架 200*100 m 1.01 47 47.47

其他材料费 - 1.16 -

材料费小计 - 48.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 9 页  共 23 页

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 753.30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-5 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 10m 0.1 8.54 1.82 3.2 0.85 0.18 0.32

人工单价 小计 0.85 0.18 0.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 2.69

清单项目综合单价 4.04

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

ZRBV-2.5 m 1.16 2.32 2.69

其他材料费 - 0.18 -

材料费小计 - 2.87 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 10 页  共 23 页

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 1149.90

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-6 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 10m 0.1 5.86 1.8 2 0.59 0.18 0.2

人工单价 小计 0.59 0.18 0.2

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 3.99

清单项目综合单价 4.96

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

ZRBV-4 m 1.1 3.63 3.99

其他材料费 - 0.18 -

材料费小计 - 4.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 11 页  共 23 页

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 596.40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-34
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗

配 公称直径DN≤15
10m 0.1 47.46 10.93 18.78 4.75 1.09 1.88

人工单价 小计 4.75 1.09 1.88

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 5.36

清单项目综合单价 13.08

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

焊接钢管 DN15 m 1.03 5.2 5.36

其他材料费 - 1.09 -

材料费小计 - 6.45 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 12 页  共 23 页

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 14.40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-40
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗

配 公称直径DN≤65
10m 0.1 152.22 83.71 2.11 59.53 15.22 8.37 0.21 5.95

人工单价 小计 15.22 8.37 0.21 5.95

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 27.36

清单项目综合单价 57.12

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

焊接钢管 DN65 m 1.03 26.56 27.36

其他材料费 - 8.37 -

材料费小计 - 35.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 13 页  共 23 页

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 4.20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-41
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗

配 公称直径DN≤80
10m 0.1 225.49 61.73 2.11 88.29 22.55 6.17 0.21 8.83

人工单价 小计 22.55 6.17 0.21 8.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 35.54

清单项目综合单价 73.3

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

焊接钢管 DN80 m 1.03 34.5 35.54

其他材料费 - 6.17 -

材料费小计 - 41.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 14 页  共 23 页

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-208 荧光灯具安装 嵌入式 双管 套 1 27.67 47.51 10.39 27.67 47.51 10.39

人工单价 小计 27.67 47.51 10.39

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 139.38

清单项目综合单价 224.95

材

料

费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

镀锌槽型吊码单边 δ=3 个 2.06 4 8.24

镀锌圆钢吊杆带 4个螺母4个垫圈φ8 根 2.1 6 12.6

铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 3.512 1.56 5.48

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

LED面板灯 1200*300 套 1.01 138 139.38

其他材料费 - 0.89 -

材料费小计 - 186.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 15 页  共 23 页

项目编码 030412001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-207 荧光灯具安装 嵌入式 单管 套 1 16.99 47.51 6.39 16.99 47.51 6.39

人工单价 小计 16.99 47.51 6.39

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 123.22

清单项目综合单价 194.11

材

料

费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

镀锌槽型吊码单边 δ=3 个 2.06 4 8.24

镀锌圆钢吊杆带 4个螺母4个垫圈φ8 根 2.1 6 12.6

铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 3.512 1.56 5.48

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

LED面板灯 600*600 套 1.01 122 123.22

其他材料费 - 0.89 -

材料费小计 - 170.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 16 页  共 23 页

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-381 跷板暗开关安装 双控 ≤3联 套 1 6.37 1.55 2.4 6.37 1.55 2.4

人工单价 小计 6.37 1.55 2.4

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4.69

清单项目综合单价 15.01

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 0.573 1.56 0.89

双联双控开关 跷板暗开关 双控 ≤3联 只 1.02 4.6 4.69

其他材料费 - 0.65 -

材料费小计 - 6.23 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 17 页  共 23 页

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-399
普通插座安装 单相 暗插座电流≤

15A
套 1 5.9 1.12 2.4 5.9 1.12 2.4

人工单价 小计 5.9 1.12 2.4

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4.9

清单项目综合单价 14.32

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 0.305 1.56 0.48

普通五孔插座 单相 暗插座电流≤15A 套 1.02 4.8 4.9

其他材料费 - 0.64 -

材料费小计 - 6.02 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 18 页  共 23 页

项目编码 030404035002 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-399
普通插座安装 单相 暗插座电流≤

15A
套 1 5.9 1.12 2.4 5.9 1.12 2.4

人工单价 小计 5.9 1.12 2.4

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 14.79

清单项目综合单价 24.21

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 0.305 1.56 0.48

六孔万能地插 单相 暗插座电流≤15A 套 1.02 14.5 14.79

其他材料费 - 0.64 -

材料费小计 - 15.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 19 页  共 23 页

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-178 

换
暗装开关(插座)盒安装 个 1 3.44 0.37 1.2 3.44 0.37 1.2

人工单价 小计 3.44 0.37 1.2

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 1.02

清单项目综合单价 6.03

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

开关盒 开关(插座)盒 个 1.02 1 1.02

其他材料费 - 0.37 -

材料费小计 - 1.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 20 页  共 23 页

项目编码 030411006002 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 201

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-179 

换
暗装接线盒安装 个 1 2.95 1.25 1.2 2.95 1.25 1.2

人工单价 小计 2.95 1.25 1.2

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 1.02

清单项目综合单价 6.42

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 1 1.02

其他材料费 - 1.25 -

材料费小计 - 2.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 21 页  共 23 页

项目编码 030413002001 项目名称 凿（压）槽 计量单位 m 工程量 282.60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-2-1 换 凿砖槽管径≤40mm m 1 8.76 0.93 5.19 8.76 0.93 5.19

人工单价 小计 8.76 0.93 5.19

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14.88

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.932 1 0.93

材料费小计 - 0.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 22 页  共 23 页

项目编码 030413002002 项目名称 凿（压）槽 计量单位 m 工程量 10.80

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-2-2 换 凿砖槽管径≤75mm m 1 12.41 2.47 7.19 12.41 2.47 7.19

人工单价 小计 12.41 2.47 7.19

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.07

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 2.472 1 2.47

材料费小计 - 2.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 23 页  共 23 页

项目编码 031301017002 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-20-HA1 脚手架搭拆费
100工

日
0.9734 127.71 283.07 69.91 124.32 275.55 68.05

人工单价 小计 124.32 275.55 68.05

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 467.92

材

料

费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

周转性材料费(占人工费) 元 275.5504 1 275.55

材料费小计 - 275.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



总价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额
(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施工
费+单价措施安全文明施
工费

1470.57

2 其他措施费（费率类） 707.64

2.1 031302002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

25 176.91

2.2 031302004001 二次搬运费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

50 353.82

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+单

价措施其他措施费
25 176.91

2.4 031302008001 其他

3 031302006001 已完工程及设备保护

合  计 2178.21

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表12-2-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表12-2-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表12-2-3

3 计日工 明细详见表12-2-4

4 总承包服务费 明细详见表12-2-5

5 索赔与现场签证 —      明细详见表-12-6

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造

项目-电气 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造
项目-电气 标段： 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-电气 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额±(元) 备 注

1

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-电气 标段： 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

2

3

人工小计

二 材料

1

2

3

材料小计

三 施工机械

1

2

3

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

合    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-电气 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

1 发包人分包专业工程

2 发包人供应材料

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-

电气 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 1910.2 1910.2

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 1910.2 1910.2

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价 82302.62 10 8230.26

合  计 10140.46

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名

称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-电气 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价

1 10130105 镀锌槽型吊码单边 δ=3 个 100.94 4 403.76

2 25610123 镀锌圆钢吊杆带 4个螺母4个垫圈φ8 根 102.9 6 617.4

3 28030637 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 205.582 1.56 320.71

4 29090211 铜接线端子 20A 个 49.735 20 994.7

5 34000010 其他材料费 元 290.0808 1 290.08

6 QTCLF1 周转性材料费(占人工费) 元 275.550443 1 275.55

7 17030103@1 焊接钢管 DN15 m 614.292 5.2 3194.32

8 17030103@2 焊接钢管 DN65 m 14.832 26.56 393.94

9 17030103@3 焊接钢管 DN80 m 4.326 34.5 149.25

10 25000001@1 LED面板灯 1200*300 套 12.12 138 1672.56

11 25000001@3 LED面板灯 600*600 套 37.37 122 4559.14

12 26010101@1 双联双控开关 跷板暗开关 双控 ≤3联 只 18.36 4.6 84.46

13 26410171@1 普通五孔插座 单相 暗插座电流≤15A 套 73.44 4.8 352.51

14 26410171@2 六孔万能地插 单相 暗插座电流≤15A 套 4.08 14.5 59.16

15 28031431@1 ZRBV-2.5 m 873.828 2.32 2027.28

16 28031431@2 ZRBV-4 m 1264.89 3.63 4591.55

17 28110000@1 电力电缆 YJV-4*95+1*50 m 10.504 222.6 2338.19

18 28110000@2 电力电缆 YJV-4*50+1*25 m 187.355 118.6 22220.3

19 29010106@1 强电桥架 300*100 m 30.401 54 1641.65

20 29010106@2 强电桥架 200*100 m 19.392 47 911.42

21 29110207 接线盒 个 205.02 1 205.02

22 29110207@2 开关盒 开关(插座)盒 个 18.36 1 18.36

23
补充材料
001@1

配电箱AL1 台 1 1050 1050

24
补充材料

002@1
配电箱AL2 台 1 1050 1050

25
补充材料

003@1
配电箱A-01-A-09 台 9 550 4950



许昌市疾病预防控制中心实验室改
造项目-暖通 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通

投 标 总 价 
(小
写)： 100,534.62
(大
写)： 壹拾万零伍佰叁拾肆元陆角贰分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项

目-暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项 88633.51

2 措施项目 1660.97

2.1 其中：安全文明施工费 845.99

2.2 其他措施费（费率类） 408.44

2.3 单价措施费 406.54

3 其他项目 －

3.1 其中:暂列金额 －

3.2 其中:专业工程暂估价 －

3.3 其中:计日工 －

3.4 其中:总承包服务费 －

3.5 其中:其他

4 规费 1100.63 －

4.1 定额规费 1100.63 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 税金 9139.51 －

6 甲供材料费

7 含税工程造价合计 100534.62

投标报价合计=1+2+3+4+5-6 100,534.62 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖
通 标段： 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

分部分项工程 88633.51

1 031001006004 塑料管

1、安装部位：室内

2、介质：冷凝水

3、材质、规格：
UPVC管DN25

m 28.70 13.54 388.6

2 031001006005 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水

3、材质、规格：

UPVC管DN32

m 27.10 17.01 460.97

3 030702001001 碳钢通风管道

1、名称:镀锌钢板
风管

2、规格:3225*880
3、支架设计要求:

风管吊件除锈后，
刷防锈漆两道、调

和漆两道
4、风管外加3厚橡

塑保温棉

m2 42.70 255.29 10900.88

4 030702001002 碳钢通风管道

1、名称:镀锌钢板
风管

2、规格:1670*880
3、支架设计要求:

风管吊件除锈后，
刷防锈漆两道、调

和漆两道
4、风管外加3厚橡

塑保温棉

m2 10.20 250.37 2553.77

5 030703007001
碳钢风口、散流器、
百叶窗

1、名称：方形散流

器
2、规格：400*400

个 6 140.54 843.24

6 030703007002
碳钢风口、散流器、
百叶窗

1、名称：单层百叶
风口

2、规格：500*300

个 4 96.01 384.04

7 030701003001 空调器

1、名称：6P多联机
主机（含配套管道

、管件）
2、型号、参数：详

见图纸

台 1 19213.07 19213.07

8 030701003002 空调器
1、名称：天井机

2、型号：3P
台 2 8704.18 17408.36

9 030701003003 空调器
1、名称：天井机

2、型号：5P
台 2 10227.84 20455.68

10 030701003004 空调器
1、名称：挂式空调
2、型号：1P

台 1 3412.11 3412.11

本页小计 76020.72

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖
通 标段： 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 030701003005 空调器
1、名称：挂式空调
2、型号：1.5P

台 1 3912.11 3912.11

12 030701003006 空调器
1、名称：柜式空调
2、型号：2P

台 1 8643 8643

13 030704001001 通风工程检测、调试
1、名称：空调系统
调试

系统 1 57.68 57.68

单价措施项目 406.54

1 031301017003 脚手架搭拆
1、名称：暖通脚手

架搭拆
项 1 406.54 406.54

本页小计 13019.33

合  计 89040.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 1 页  共 16 页

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 28.70

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-3-63
空调凝结水塑料管(热熔连接) 公

称外径25mm内
10m 0.1 77.41 0.64 0.03 28.76 7.74 0.06 2.88

人工单价 小计 7.74 0.06 2.88

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 2.86

清单项目综合单价 13.54

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

UPVC管 DN25 m 1.022 2.43 2.48

空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN25 个 0.58 0.65 0.38

其他材料费 - 0.06 -

材料费小计 - 2.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 2 页  共 16 页

项目编码 031001006005 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 27.10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-3-64
空调凝结水塑料管(热熔连接) 公

称外径32mm内
10m 0.1 92.41 0.94 0.03 34.36 9.24 0.09 3.44

人工单价 小计 9.24 0.09 3.44

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4.24

清单项目综合单价 17.01

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

UPVC管 DN32 m 1.02 3.62 3.69

空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN32 个 0.68 0.8 0.54

其他材料费 - 0.09 -

材料费小计 - 4.32 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 3 页  共 16 页

项目编码 030702001001 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 42.70

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-2-11
镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以
内咬口) 长边长≤4000mm

10m2 0.1 562.39 302.24 10.41 224.93 56.24 30.22 1.04 22.49

12-2-26
设备与矩形管道刷油 防锈漆 第一

遍
10m2 0.1 15.16 0.92 6.39 1.52 0.09 0.64

12-2-27
设备与矩形管道刷油 防锈漆 增一

遍
10m2 0.1 14.53 0.86 5.99 1.45 0.09 0.6

12-2-31
设备与矩形管道刷油 调和漆 第一

遍
10m2 0.1 15.16 0.25 6.39 1.52 0.03 0.64

12-2-32
设备与矩形管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 14.53 0.23 5.99 1.45 0.02 0.6

12-4-349 橡塑板安装 风管厚度10mm m3 0.03 1029.38 345.68 393.51 30.88 10.37 11.81

人工单价 小计 93.06 40.82 1.04 36.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 83.6

清单项目综合单价 255.29

材

料

费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

角钢 50*5以内 kg 4.7397 3.6 17.06

槽钢 5~16# kg 2.1776 3.504 7.63

六角螺栓带螺母 M8*30~50 10套 0.335 7.8 2.61

贴缝胶带 9m 卷 0.1545 12 1.85

胶粘剂 kg 0.5274 16 8.44

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 4 页  共 16 页

镀锌薄钢板 δ1.2 m2 1.138 47 53.49

酚醛调和漆 各色 kg 0.2039 13.5 2.75

酚醛防锈漆 (各种颜色) kg 0.2506 13.5 3.38

橡塑板 m3 0.0324 740 23.98

其他材料费 - 3.22 -

材料费小计 - 124.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 5 页  共 16 页

项目编码 030702001002 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 10.20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-2-10
镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以
内咬口) 长边长≤2000mm

10m2 0.1 535.61 290.1 10.41 214.53 53.56 29.01 1.04 21.45

12-2-26
设备与矩形管道刷油 防锈漆 第一

遍
10m2 0.1 15.16 0.92 6.39 1.52 0.09 0.64

12-2-27
设备与矩形管道刷油 防锈漆 增一

遍
10m2 0.1 14.53 0.86 5.99 1.45 0.09 0.6

12-2-31
设备与矩形管道刷油 调和漆 第一

遍
10m2 0.1 15.16 0.25 6.39 1.52 0.03 0.64

12-2-32
设备与矩形管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 14.53 0.23 5.99 1.45 0.02 0.6

12-4-349 橡塑板安装 风管厚度10mm m3 0.03 1029.38 345.68 393.51 30.88 10.37 11.81

人工单价 小计 90.38 39.61 1.04 35.74

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 83.6

清单项目综合单价 250.37

材

料

费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

角钢 50*5以内 kg 4.514 3.6 16.25

槽钢 5~16# kg 2.0739 3.504 7.27

六角螺栓带螺母 M8*30~50 10套 0.335 7.8 2.61

贴缝胶带 9m 卷 0.1545 12 1.85

胶粘剂 kg 0.5274 16 8.44

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 6 页  共 16 页

镀锌薄钢板 δ1.2 m2 1.138 47 53.49

酚醛调和漆 各色 kg 0.2039 13.5 2.75

酚醛防锈漆 (各种颜色) kg 0.2506 13.5 3.38

橡塑板 m3 0.0324 740 23.98

其他材料费 - 3.18 -

材料费小计 - 123.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 7 页  共 16 页

项目编码 030703007001 项目名称 碳钢风口、散流器、百叶窗 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-3-50 换
碳钢风口安装 方形散流器 周长≤

500mm
个 1 46.76 1.79 7.99 46.76 1.79 7.99

人工单价 小计 46.76 1.79 7.99

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 84

清单项目综合单价 140.54

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

方形散流器 400*400 个 1 84 84

其他材料费 - 1.79 -

材料费小计 - 85.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 8 页  共 16 页

项目编码 030703007002 项目名称 碳钢风口、散流器、百叶窗 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-3-34 换
碳钢风口安装 百叶风口周长≤

900mm
个 1 37.69 3.8 0.13 6.39 37.69 3.8 0.13 6.39

人工单价 小计 37.69 3.8 0.13 6.39

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 48

清单项目综合单价 96.01

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单层百叶风口 500*300 个 1 48 48

其他材料费 - 3.8 -

材料费小计 - 51.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 9 页  共 16 页

项目编码 030701003001 项目名称 空调器 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-1-25 换
多联体空调机室外机 制冷量≤

30kW
台 1 1109.75 44.23 22.06 137.03 1109.75 44.23 22.06 137.03

人工单价 小计 1109.75 44.23 22.06 137.03

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 17900

清单项目综合单价 19213.07

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

6P多联机主机（含配套管道、管件） 台 1 17900 17900

其他材料费 - 44.23 -

材料费小计 - 17944.23 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 10 页  共 16 页

项目编码 030701003002 项目名称 空调器 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-1-8 换 吊顶式空调器 安装质量≤0.15t 台 1 148.11 6.06 22.08 57.93 148.11 6.06 22.08 57.93

人工单价 小计 148.11 6.06 22.08 57.93

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 8470

清单项目综合单价 8704.18

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

天井机 3P 台 1 8470 8470

其他材料费 - 6.06 -

材料费小计 - 8476.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 11 页  共 16 页

项目编码 030701003003 项目名称 空调器 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-1-8 换 吊顶式空调器 安装质量≤0.15t 台 1 161.77 6.06 22.08 57.93 161.77 6.06 22.08 57.93

人工单价 小计 161.77 6.06 22.08 57.93

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 9980

清单项目综合单价 10227.84

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

天井机 5P 台 1 9980 9980

其他材料费 - 6.06 -

材料费小计 - 9986.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 12 页  共 16 页

项目编码 030701003004 项目名称 空调器 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-1-14 墙上式空调器安装质量≤0.1t 台 1 147.32 6.06 58.73 147.32 6.06 58.73

人工单价 小计 147.32 6.06 58.73

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 3200

清单项目综合单价 3412.11

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

挂式空调 1P 台 1 3200 3200

其他材料费 - 6.06 -

材料费小计 - 3206.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 13 页  共 16 页

项目编码 030701003005 项目名称 空调器 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-1-14 墙上式空调器安装质量≤0.1t 台 1 147.32 6.06 58.73 147.32 6.06 58.73

人工单价 小计 147.32 6.06 58.73

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 3700

清单项目综合单价 3912.11

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

挂式空调 1.5P 台 1 3700 3700

其他材料费 - 6.06 -

材料费小计 - 3706.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 14 页  共 16 页

项目编码 030701003006 项目名称 空调器 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

7-1-11 落地式空调器 安装质量≤1.0t 台 1 1180.11 6.06 32.62 474.21 1180.11 6.06 32.62 474.21

人工单价 小计 1180.11 6.06 32.62 474.21

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 6950

清单项目综合单价 8643

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

柜式空调 2P 台 1 6950 6950

其他材料费 - 6.06 -

材料费小计 - 6956.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 15 页  共 16 页

项目编码 030704001001 项目名称 通风工程检测、调试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-12-

HA11
空调系统调整费

100工

日
0.06 255.41 566.15 139.83 15.32 33.97 8.39

人工单价 小计 15.32 33.97 8.39

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.68

材

料

费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

周转性材料费(占人工费) 元 33.9689 1 33.97

材料费小计 - 33.97 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 16 页  共 16 页

项目编码 031301017003 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-13-HA1 脚手架搭拆费
100工

日
0.044 127.71 283.07 69.91 5.62 12.45 3.07

7-6-HA1 脚手架搭拆费
100工

日
0.554 102.17 226.46 55.93 56.6 125.45 30.98

12-14-HA1 刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费
100工
日

0.0328 178.79 396.3 97.87 5.86 13 3.21

12-14-HA2 绝热工程 脚手架搭拆费
100工
日

0.1563 255.41 566.15 139.83 39.93 88.5 21.86

人工单价 小计 108.01 239.4 59.12

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 406.54

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

周转性材料费(占人工费) 元 239.4001 1 239.4

材料费小计 - 239.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



总价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额
(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施工
费+单价措施安全文明施
工费

845.99

2 其他措施费（费率类） 408.44

2.1 031302002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

25 102.11

2.2 031302004001 二次搬运费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

50 204.22

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+单

价措施其他措施费
25 102.11

2.4 031302008001 其他

3 031302006001 已完工程及设备保护

合  计 1254.43

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表12-2-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表12-2-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表12-2-3

3 计日工 明细详见表12-2-4

4 总承包服务费 明细详见表12-2-5

5 索赔与现场签证 —      明细详见表-12-6

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造

项目-暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造
项目-暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额±(元) 备 注

1

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

2

3

人工小计

二 材料

1

2

3

材料小计

三 施工机械

1

2

3

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

合    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

1 发包人分包专业工程

2 发包人供应材料

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-

暖通 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 1100.63 1100.63

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 1100.63 1100.63

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价 91395.11 10 9139.51

合  计 10240.14

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名

称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-暖通 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价

1 01190116 槽钢 5~16# kg 114.1373 3.504 399.94

2 01210113 角钢 50*5以内 kg 248.42799 3.6 894.34

3 03011315 六角螺栓带螺母 M8*30~50 10套 17.7215 7.8 138.23

4 14410199 胶粘剂 kg 27.89946 16 446.39

5 14430177 贴缝胶带 9m 卷 8.17305 12 98.08

6 QTCLF1 周转性材料费(占人工费) 元 273.369071 1 273.37

7 01290539-1 镀锌薄钢板 δ1.2 m2 60.2002 47 2829.41

8 13010173-1 酚醛调和漆 各色 kg 10.78631 13.5 145.62

9 13050153-1 酚醛防锈漆 (各种颜色) kg 13.25674 13.5 178.97

10 15130197 橡塑板 m3 1.71396 740 1268.33

11 17250261-1@1 UPVC管 DN25 m 29.3314 2.43 71.28

12 17250261-1@2 UPVC管 DN32 m 27.642 3.62 100.06

13 18090604@1 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN25 个 16.646 0.65 10.82

14 18090604@2 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN32 个 18.428 0.8 14.74

15 22410241@1 单层百叶风口 500*300 个 4 48 192

16 22430106@1 方形散流器 400*400 个 6 84 504

17 补充材料001@1 柜式空调 2P 台 1 6950 6950

18 补充材料002@1 挂式空调 1.5P 台 1 3700 3700

19 补充材料003@1 挂式空调 1P 台 1 3200 3200

20 补充材料004@1 天井机 3P 台 2 8470 16940

21 补充材料006@1 天井机 5P 台 2 9980 19960

22 补充材料007@1
6P多联机主机（含配套管道、管

件）
台 1 17900 17900



许昌市疾病预防控制中心实验室改
造项目-集中供气系统 工程

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004



投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供气系统

投 标 总 价 
(小
写)： 73,994.20
(大
写)： 柒万叁仟玖佰玖拾肆元贰角

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项

目-集中供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项 64586.77

2 措施项目 1601.92

2.1 其中：安全文明施工费 829.4

2.2 其他措施费（费率类） 400.23

2.3 单价措施费 372.29

3 其他项目 －

3.1 其中:暂列金额 －

3.2 其中:专业工程暂估价 －

3.3 其中:计日工 －

3.4 其中:总承包服务费 －

3.5 其中:其他

4 规费 1078.76 －

4.1 定额规费 1078.76 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 税金 6726.75 －

6 甲供材料费

7 含税工程造价合计 73994.2

投标报价合计=1+2+3+4+5-6 73,994.20 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集
中供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

分部分项工程 64586.77

1 031001003001 不锈钢管

1、安装部位：室内

2、介质：试验气体
3、规格、压力等级：

不锈钢管DN15

m 410.50 44.76 18373.98

2 031002001001 管道支架
1、名称：不锈钢管卡

2、型号：DN15
套 100 146 14600

3 030703021001 二级减压箱 1、名称：二级减压箱 个 5 1490 7450

4 031008014001 气体终端
1、名称：气体终端
（五气）

个 14 77.66 1087.24

5 031008004001 气体汇流排
1、名称：气体汇流排
2、类型：四瓶型

组 5 4615.11 23075.55

单价措施项目 372.29

1 031301017004 脚手架搭拆
1、名称：供气系统脚
手架搭拆

项 1 372.29 372.29

本页小计 64959.06

合  计 64959.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供气系统 标段： 第 1 页  共 6 页

项目编码 031001003001 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 410.50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-102
给排水管道 室内不锈钢管(螺纹连
接) 公称直径15mm以内

10m 0.1 190.58 5.71 4.72 70.71 19.06 0.57 0.47 7.07

人工单价 小计 19.06 0.57 0.47 7.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般
技工134元/工日

未计价材料费 17.59

清单项目综合单价 44.76

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

破布 kg 0.008 6.19 0.05

其他材料费 元 0.0112 1 0.01

树脂砂轮切割片 φ400 片 0.0046 12 0.06

聚四氟乙烯生料带 宽20 m 1.098 0.34 0.37

镀锌铁丝 φ4.0~2.8 kg 0.004 5.18 0.02

低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 0.0002 4.1

弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa 块 0.0002 65 0.01

不锈钢管 DN15 m 0.992 13.2 13.09

给水室内不锈钢管螺纹管件 DN15 个 1.449 3.1 4.49

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 18.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供气系统 标段： 第 2 页  共 6 页

项目编码 031002001001 项目名称 管道支架 计量单位 套 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目2 管道支架 套 1

人工单价 小计

未计价材料费 146

清单项目综合单价 146

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

不锈钢管卡 DN15 套 1 146 146

材料费小计 - 146 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供气系统 标段： 第 3 页  共 6 页

项目编码 030703021001 项目名称 二级减压箱 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目1 二级减压箱 个 1

人工单价 小计

未计价材料费 1490

清单项目综合单价 1490

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

二级减压箱 个 1 1490 1490

材料费小计 - 1490 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供气系统 标段： 第 4 页  共 6 页

项目编码 031008014001 项目名称 气体终端 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-10-37 气体终端安装 个 1 16.66 6.61 6.39 16.66 6.61 6.39

人工单价 小计 16.66 6.61 6.39

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 48

清单项目综合单价 77.66

材

料
费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 元 0.1925 1 0.19

塑料胀塞 φ6~9 套 4.16 0.12 0.5

聚四氟乙烯(液体) g 5 0.14 0.7

银钎焊条 φ2.5 kg 0.02 220 4.4

酒精 工业用99.5% kg 0.05 8.2 0.41

气体终端（五气） 个 1 48 48

其他材料费 - 0.41 -

材料费小计 - 54.6 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供气系统 标段： 第 5 页  共 6 页

项目编码 031008004001 项目名称 气体汇流排 计量单位 组 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-10-11 

换
气体汇流排 普通 3瓶/组以内 组 1 58.58 30.76 15.4 20.37 58.58 30.76 15.4 20.37

人工单价 小计 58.58 30.76 15.4 20.37

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4490

清单项目综合单价 4615.11

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.8669 1 0.87

酒精 工业用99.5% kg 0.05 8.2 0.41

低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 0.8 4.1 3.28

型钢 综合 kg 6 3.566 21.4

膨胀螺栓 M10 10套 0.618 6 3.71

气体汇流排 四瓶型 组 1 4490 4490

其他材料费 - 1.1 -

材料费小计 - 4520.77 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供气系统 标段： 第 6 页  共 6 页

项目编码 031301017004 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-13-HA1 脚手架搭拆费
100工

日
0.7745 127.71 283.07 69.91 98.91 219.23 54.14

人工单价 小计 98.91 219.23 54.14

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 372.29

材

料

费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

周转性材料费(占人工费) 元 219.2384 1 219.24

材料费小计 - 219.24 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



总价措施项目清单与计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中
供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额
(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施工
费+单价措施安全文明施
工费

829.4

2 其他措施费（费率类） 400.23

2.1 031302002001 夜间施工增加费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

25 100.06

2.2 031302004001 二次搬运费
分部分项其他措施费+单
价措施其他措施费

50 200.11

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费
分部分项其他措施费+单

价措施其他措施费
25 100.06

2.4 031302008001 其他

3 031302006001 已完工程及设备保护

合  计 1229.63

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供
气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表12-2-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表12-2-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表12-2-3

3 计日工 明细详见表12-2-4

4 总承包服务费 明细详见表12-2-5

5 索赔与现场签证 —      明细详见表-12-6

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造

项目-集中供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造
项目-集中供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-集中供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额±(元) 备 注

1

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-集中供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

2

3

人工小计

二 材料

1

2

3

材料小计

三 施工机械

1

2

3

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

合    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表
工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项
目-集中供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

1 发包人分包专业工程

2 发包人供应材料

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



规费、税金项目计价表

工程名称：许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-

集中供气系统 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 1078.76 1078.76

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 1078.76 1078.76

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价 67267.45 10 6726.75

合  计 7805.51

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名

称： 许昌市疾病预防控制中心实验室改造项目-集中供气系统 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价

1 01000101 型钢 综合 kg 30 3.566 106.98

2 01030723 镀锌铁丝 φ4.0~2.8 kg 1.642 5.18 8.51

3 02190135 塑料胀塞 φ6~9 套 58.24 0.12 6.99

4 02270129 破布 kg 3.284 6.19 20.33

5 03012827 膨胀螺栓 M10 10套 3.09 6 18.54

6 03130929 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 4.0821 4.1 16.74

7 03130977 银钎焊条 φ2.5 kg 0.28 220 61.6

8 03131973 树脂砂轮切割片 φ400 片 1.8883 12 22.66

9 13350157 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 450.729 0.34 153.25

10 14330152 聚四氟乙烯(液体) g 70 0.14 9.8

11 14350239 酒精 工业用99.5% kg 0.95 8.2 7.79

12 24110186 弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa 块 0.0821 65 5.34

13 QTCLF1 周转性材料费(占人工费) 元 219.238419 1 219.24

14 QTCLF-1 其他材料费 元 11.619193 1 11.62

15 17050111@1 不锈钢管 DN15 m 407.216 13.2 5375.25

16 18050194@1 给水室内不锈钢管螺纹管件 DN15 个 594.8145 3.1 1843.92

17 26310131@1 气体终端（五气） 个 14 48 672

18 BCCLF0@1 二级减压箱 个 5 1490 7450

19 BCCLF1@1 不锈钢管卡 DN15 套 100 146 14600

20 补充材料002@1 气体汇流排 四瓶型 组 5 4490 22450
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