

## 关于许昌市烟草公司八一路烟叶中心库维修改造工程顺延 第三中标候选人中标人的情况说明

许昌市烟草公司八一路烟叶中心库维修改造工程（项目编号：XCGC-F2019291）于2020 年 01 月 16 日在许昌市公共资源交易中心进行了开标、评标活动，2020 年 01 月 20 日在相关网站发布了中标结果公示。

在公示期内（2020 年 01 月 22 日）收到关于本项目投标单位河南林正建设工程有限公司对第一中标候选人河南博胜建设集团有限公司项目负责人王永乐存在在建工程的质疑函。在处理质疑期间收到了河南博胜建设集团有限公司递交的相关回复函中反映了本项目第二中标候选人河南鸿盛建筑工程有限公司项目负责人孟党辉存在在建工程的问题。

授招标人委托我单位对本项目评标委员会推荐的 1—3 名中标候选人的项目负责人一一进行核实。经过核实，本项目第一中标候选人河南博胜建设集团有限公司项目负责人王永乐和第二中标候选人河南鸿盛建筑工程有限公司项目负责人孟党辉经查询目前均存在在建工程。

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定：“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保

证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标”。

鉴于贵单位对项目工期和项目实施进度的计划要求以及当前新冠肺炎疫情防控的实际情况，又因本项目第三中标候选人鹤壁市鑫隆建筑工程有限公司的投标报价在评标委员会推荐的中标候选人中报价最低，故我单位建议本项目顺延第三中标候选人鹤壁市鑫隆建筑工程有限公司为本项目的中标人。

特此说明！

欧邦工程管理有限公司

2020年03月18日

招标人意见：

