南水北调中线禹州市沙陀湖调蓄工程勘察、设计  
评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目名称：南水北调中线禹州市沙陀湖调蓄工程勘察、设计  
2、项目编号：JSGC-SL-2020041
3、招标控制价（折扣系数）：以本项目最终审批的勘察、设计费的100%作为本项目勘察、设计招标控制价；
4、质量要求：符合现行规范、标准、规定等，并负责通过相关部门组织的审查，协助招标人获得上级主管部门批复；
5、勘察、设计周期：
勘察服务周期：60日历天。（签订合同后20日历天内完成可研阶段勘察成果，其他阶段勘察及专项报告根据业主及项目审批进度进行。）
设计服务周期：150日历天。（签订合同后20日历天内完成可行性研究初步成果，50日历天内完成可研报告，其他阶段设计及专题报告根据业主及项目审批进度进行。）
6、评标办法：综合评分法； 
7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
  本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2020年4月16日至2020年5月07日在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有 3  家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	南水北调中线禹州沙陀湖调蓄工程建设指挥部办公室

	招标代理机构名称
	河南大河招标有限公司

	项目名称
	南水北调中线禹州市沙陀湖调蓄工程勘察、设计  

	开标时间
	2020年5月07日8：30
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	2020年5月07日10：00
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标一室


二、开标记录

	序号
	投标单位名称
	投标报价（折扣系数）
	勘察、设计周期
	质量标准
	项目负责人
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
	99.55%
	勘察服务周期：60日历天。（签订合同后20日历天内完成可研阶段勘察成果，其他阶段勘察及专项报告根据业主及项目审批进度进行。）设计服务周期：150日历天。（签订合同后20日历天内完成可行性研究初步成果，50日历天内完成可研报告，其他阶段设计及专题报告根据业主及项目审批进度进行。）
	符合现行规范、标准、规定等，并负责通过相关部门组织的审查，协助招标人获得上级主管部门批复；
	蒋小鹏
	完好
	无

	2
	黄河勘测规划设计研究院有限公司
	98.90%
	勘察服务周期：60日历天。（签订合同后20日历天内完成可研阶段勘察成果，其他阶段勘察及专项报告根据业主及项目审批进度进行。）设计服务周期：150日历天。（签订合同后20日历天内完成可行性研究初步成果，50日历天内完成可研报告，其他阶段设计及专题报告根据业主及项目审批进度进行。）
	符合现行规范、标准、规定等，并负责通过相关部门组织的审查，协助招标人获得上级主管部门批复
	王贵军
	完好
	无

	3
	河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省水利勘测有限公司（联合体）
	96.76%
	勘察服务周期：60日历天。（签订合同后20日历天内完成可研阶段勘察成果，其他阶段勘察及专项报告根据业主及项目审批进度进行。）设计服务周期：150日历天。（签订合同后20日历天内完成可行性研究初步成果，50日历天内完成可研报告，其他阶段设计及专题报告根据业主及项目审批进度进行。）
	符合现行规范、标准、规定等，并负责通过相关部门组织的审查，协助招标人获得上级主管部门批复
	何杰
	完好
	无

	勘察、设计周期
	勘察服务周期：60日历天。（签订合同后20日历天内完成可研阶段勘察成果，其他阶段勘察及专项报告根据业主及项目审批进度进行。）
设计服务周期：150日历天。（签订合同后20日历天内完成可行性研究初步成果，50日历天内完成可研报告，其他阶段设计及专题报告根据业主及项目审批进度进行。）

	招标控制价
（折扣系数）
	以本项目最终审批的勘察、设计费的100%作为本项目勘察、设计招标控制价

	投标报价修正情况
	无

	
	


3、 评标标准、评标办法或者评标因素一览表
  详见招标文件
4、 评审情况：
 3  家投标企业硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均不雷同，
可以进行下一步评审。
（一）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

	2
	黄河勘测规划设计研究院有限公司

	3
	河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省水利勘测有限公司（联合体）

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（二）详细评审
（详见评标委员会成员商务标、技术标评分表格）
5、 根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人得分由高到低排序如下：
	投标单位名称
	最终得分
	排名

	河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省水利勘测有限公司（联合体）
	84.74
	1

	黄河勘测规划设计研究院有限公司
	69.30
	2

	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
	68.10
	3


六、推荐的中标候选人详细评审得分
	第一中标候选人
	河南省水利勘测设计研究有限公司、
河南省水利勘测有限公司（联合体）

	评标委员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务标
	投标报价      （20分）
	17.54
	17.54
	17.54
	17.54
	17.54

	
	企业实力       (13分)
	9
	9
	9
	9
	9

	
	项目班子配备   （5分）
	4
	4
	5
	4
	4

	
	企业业绩      （10分）
	10
	10
	10
	10
	10

	
	财务状况       （4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	项目负责人业绩 （3分）
	3
	3
	3
	3
	3

	
	服务承诺      （0-5分）
	4
	4
	5
	4
	4

	技术标
	1.总体实施方案（10分）
	8
	8
	8
	8
	8

	
	2.对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施（1-6分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	3.质量保证措施（1-6分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4.后续服务的安排及保证措施（1-6分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	5.进度安排及保证措施（1-6分）
	6
	5
	5
	5
	4

	
	6.设计质量目标和服务承诺（1-6分）
	5
	5
	5
	5
	4

	小  计
	85.54
	84.54
	86.54
	84.54
	82.54

	最终得分
	84.74



	第二中标候选人
	黄河勘测规划设计研究院有限公司

	评标委员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务标
	投标报价      （20分）
	19.70
	19.70
	19.70
	19.70
	19.70

	
	企业实力       (13分)
	3
	3
	3
	3
	3

	
	项目班子配备   （5分）
	3
	3
	4
	3
	3

	
	企业业绩      （10分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	财务状况       （4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	项目负责人业绩 （3分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	服务承诺      （0-5分）
	3
	3
	4
	4
	3

	技术标
	1.总体实施方案（10分）
	8
	6
	7
	7
	7

	
	2.对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施（1-6分）
	4
	4
	4
	5
	4

	
	3.质量保证措施（1-6分）
	4
	4
	4
	5
	5

	
	4.后续服务的安排及保证措施（1-6分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	5.进度安排及保证措施（1-6分）
	6
	5
	4
	5
	4

	
	6.设计质量目标和服务承诺（1-6分）
	5
	4
	5
	5
	4

	小  计
	70.70
	66.70
	69.70
	71.70
	67.70

	最终得分
	69.30



	第三中标候选人
	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

	评标委员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务标
	投标报价      （20分）
	19.30
	19.30
	19.30
	19.30
	19.30

	
	企业实力       (13分)
	5
	5
	5
	5
	5

	
	项目班子配备   （5分）
	3
	3
	4
	4
	4

	
	企业业绩      （10分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	财务状况       （4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	项目负责人业绩 （3分）
	3
	3
	3
	3
	3

	
	服务承诺      （0-5分）
	3
	3
	4
	4
	3

	技术标
	1.总体实施方案（10分）
	7
	7
	8
	7
	7

	
	2.对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施（1-6分）
	5
	4
	4
	5
	4

	
	3.质量保证措施（1-6分）
	4
	4
	5
	5
	4

	
	4.后续服务的安排及保证措施（1-6分）
	5
	4
	4
	5
	4

	
	5.进度安排及保证措施（1-6分）
	6
	5
	4
	5
	4

	
	6.设计质量目标和服务承诺（1-6分）
	5
	4
	5
	5
	4

	小  计
	69.30
	65.30
	69.30
	71.30
	65.30

	最终得分
	68.10


七、推荐的中标候选人情况
1.推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人： 河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省水利勘测有限公司（联合体）
投标报价（折扣系数）： 以本项目最终审批的勘察、设计费的96.76%作为本项目勘察、设计的投标报价
勘察、设计周期：勘察服务周期：60日历天。（签订合同后20日历天内完成可研阶段勘察成果，其他阶段勘察及专项报告根据业主及项目审批进度进行。）设计服务周期：150日历天。（签订合同后20日历天内完成可行性研究初步成果，50日历天内完成可研报告，其他阶段设计及专题报告根据业主及项目审批进度进行。）    
质量标准：符合现行规范、标准、规定等，并负责通过相关部门组织的审查，协助招标人获得上级主管部门批复 
项目负责人 ：何杰       证书名称、编号：教授级高级工程师，A19040900007
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
（1）驻马店市宿鸭湖水库清淤扩容工程勘察设计项目
（2）南阳市方城县汉山水库工程设计
（3）光山县晏河水库前期规划设计
（4)河南省石漫滩水库除险加固工程
（5）固始县白果冲水库工程勘察设计
（6）沁阳九渡水库初设及施工图设计项目
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）驻马店市宿鸭湖水库清淤扩容工程勘察设计项目
（2）南阳市方城县汉山水库工程设计
（3）光山县晏河水库前期规划设计
（4)河南省石漫滩水库除险加固工程
（5）信阳市张湾水库工程前期勘察设计
（6）河南省袁湾水库工程设计
第二中标候选人：黄河勘测规划设计研究院有限公司
投标报价（折扣系数）：以本项目最终审批的勘察、设计费的 98.90 %作为本项目勘察、设计的投标报价；
勘察、设计周期：勘察服务周期：60日历天。（签订合同后20日历天内完成可研阶段勘察成果，其他阶段勘察及专项报告根据业主及项目审批进度进行。）     
质量标准：符合现行规范、标准、规定等，并负责通过相关部门组织的审查，协助招标人获得上级主管部门批复 
项目负责人 ：王贵军      证书名称、编号：教授级高级工程师，2013110159
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）陕西省东庄水利枢纽工程勘察设计Ⅰ标段
（2）西藏桑德水利枢纽及配套灌区工程勘察设计
（3）黑河黄藏寺水利枢纽工程设计采购施工（EPC）总承包 
第三中标候选人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
投标报价（折扣系数）：以本项目最终审批的勘察、设计费的 99.55 %作为本项目勘察、设计的投标报价
勘察、设计周期：勘察服务周期：60日历天。（签订合同后20日历天内完成可研阶段勘察成果，其他阶段勘察及专项报告根据业主及项目审批进度进行。）设计服务周期：150日历天。（签订合同后20日历天内完成可行性研究初步成果，50日历天内完成可研报告，其他阶段设计及专题报告根据业主及项目审批进度进行。）    
质量标准：符合现行规范、标准、规定等，并负责通过相关部门组织的审查，协助招标人获得上级主管部门批复 
项目负责人 ：蒋小鹏  证书名称、编号：教授级高级工程师，甘职高资字：6284046号
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
（1）甘肃省引洮供水二期城乡供水配套工程可研
（2）甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程勘察设计
（3）甘肃省引洮供水二期配套会宁县城乡供水工程勘察设计项目 
（4）甘肃省引洮供水二期配套甘谷县城乡供水礼辛工程勘察设计
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
2.澄清、说明、补正事项纪要：无
八、公示期
2020年5月08日至2020年5月11日
九、联系方式

招标人：南水北调中线禹州沙陀湖调蓄工程建设指挥部办公室                    
联系人地址：禹州市禹王大道东段             
联系人：王女士 
联系电话：03746068698   
招标代理机构：河南大河招标有限公司
联系人：张先生
联系电话：0374-8235388
监督单位：禹州市水利局招标投标监督管理工作领导小组办公室
监督电话：0374-6068646

2020年5月08日

19

